Datei: 01_Anfrage_Fassade.eml

Von	Nele Thomsen · Projekteinkauf <nele.thomsen@limmerbogen-bau.example>
An	angebote-fassade@limmerbogen-bau.example
Datum	Tue, 13 Oct 2026 09:10:00 +0200
Betreff	PE-01 · Leistungsanfrage Fassade R3

Für den Bildungscampus Leineaue bitten wir um ein Nettoangebot auf Basis des Leistungsverzeichnisses R3. Die Unterkonstruktion, Fracht, Montagehilfen und das Freigabemuster gehören zum anzubietenden Umfang. Weisen Sie abweichende Positionen gesondert aus.

Bitte nennen Sie die angebotene Mengeneinheit, die Bezugsposition jedes Nachlasses, den Ausführungszeitraum und das Bindungsende. Angebote werden zentral erfasst und getrennt geprüft. Dies ist eine private Angebotsanfrage für unsere Nachunternehmerbeauftragung.

Anlagen dieser Nachricht
02_Leistungsverzeichnis_R3.docx

Leistungsverzeichnis R3 Keramikfassade

PE-01 · 13.10.2026

1 Mengen und Leistungsumfang

Die Mengenermittlung beruht auf Fassadenplan F-14 R3. Die 720 m² schließen die gesondert gemessenen Laibungen aus. Die 120 lfm Laibungen umfassen im Durchschnitt 0,35 m abwickelbare Breite. Die Position 01.05 umfasst Bühne bis 24 m Arbeitshöhe, An- und Abtransport, Betriebsmittel und Koordination der Sperrbereiche für 15 Einsatztage.

Position	Leistungsgegenstand	Menge	Einheit
01.01	Vorgehängte Keramikfassade einschließlich Unterkonstruktion	720	m²
01.02	Laibungen im Öffnungsbereich, Abwicklung 0,35 m	120	lfm
01.03	Attikaabdeckung mit Tropfkanten	36	lfm
01.04	Freigabemuster auf Baustelle	1	psch
01.05	Hubarbeitsbühne und Baustellenlogistik	1	psch

2 Ausführung und Freigabe

Die Unterkonstruktion umfasst statisch geeignete Profile, Konsolen und Befestigungen nach Plan. Die Bieter benennen das angebotene System und reichen die Nachweise zur vorgesehenen brandschutztechnischen Ausführung mit ihrem Angebot ein. Freigabemuster und Montageplanung sind getrennte Freigaben.

Das Ausführungsfenster ist KW 08 bis 10 im Jahr 2027. Die Übergabe der fertig montierten Fassade ist spätestens am 12. März 2027 vorgesehen. Musterfreigabe und Freigabe der Montageplanung liegen vor der Materialabrufentscheidung.

Angebot SF 2647 Keramikfassade

PE-01 · Steinrad Fassadentechnik GmbH · 19.10.2026

1 Preisblatt netto

Unser Angebot entspricht LV R3. Fracht, Unterkonstruktion einschließlich Befestigung sowie die Bühne für 15 Einsatztage sind enthalten. Die folgenden Preise sind vor Nachlass ausgewiesen.

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
01.01	720	m²	146	105120
01.02	120	lfm	42	5040
01.03	36	lfm	63	2268
01.04	1	psch	1950	1950
01.05	1	psch	6800	6800

2 Konditionen und Termin

Auf die Summe der fünf Positionen gewähren wir einen bindenden Angebotsnachlass von zwei Prozent. Er gilt unabhängig vom Zahlungszeitpunkt. Die Bindung läuft bis 4. November 2026, 16.00 Uhr. Den Einsatz in KW 08 bis 10 im Jahr 2027 halten wir bis dahin frei. Unser Systemblatt SF-K4 und die geforderte Branddokumentation wurden für R3 bereitgestellt.

Angebot HF 1906 Keramikfassade

PE-01 · Hinterbogen Gebäudehülle GmbH · 19.10.2026

1 Mengen und Einheitspreise

Die Laibungen rechnen wir nach Abwicklungsfläche ab. Die 42 m² beziehen sich auf die in R3 genannten 120 lfm. Das Muster ist in Position 01.01 enthalten und wird nicht noch einmal berechnet. Die Unterkonstruktion und die in R3 geforderten Systemunterlagen sind in Position 01.01 enthalten.

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
01.01	720	m²	143	102960
01.02	42	m²	100	4200
01.03	36	lfm	67	2412
01.04	1	psch	0	0
01.05	0	psch	0	0

2 Abweichung und Nachlass

Position 01.05 ist bauseits zu stellen. Der Versand ist im Angebotspreis nicht enthalten. Für die Positionen 01.01 bis 01.03 gilt ein Angebotsnachlass von drei Prozent. Materialtermin und Versandpreis folgen, sobald unser Lager den Abruf bestätigt hat. Das Angebot gilt zunächst bis 30. Oktober 2026.

Angebot KR 390 Keramikfassade

PE-01 · Kieselring Montage GmbH · 20.10.2026

1 Leistung und Preise

Unser Preis für Position 01.01 geht von einer vorhandenen tragfähigen Unterkonstruktion aus. Wir liefern die Bekleidung, die systembezogenen Befestigungsclips und die Montage. Die Hubarbeitsbühne für 15 Einsatztage und die Fracht sind enthalten.

Position	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamt EUR
01.01	720	m²	140	100800
01.02	120	lfm	38	4560
01.03	36	lfm	60	2160
01.04	1	psch	2200	2200
01.05	1	psch	6500	6500

2 Zahlungsangebot und Bindung

Der Preis ist als Nettobetrag vor Skonto angegeben. Wir gewähren zwei Prozent Skonto bei vollständiger Zahlung des fälligen Rechnungsbetrags innerhalb von zehn Kalendertagen nach Zugang. Die normale Zahlungsfrist beträgt 30 Kalendertage. Unser Angebot ist bis zum 30. Oktober 2026 gebunden. Das Ausführungsfenster ist möglich, wenn die vorgelagerte Unterkonstruktion bis Ende KW 07 im Jahr 2027 zur Montage bereitsteht.

Eingang

Bildungscampus Leineaue · Einkauf

Angebot	Listenpreis netto EUR	Nachlass	Fracht	Bühne	Unterkonstruktion	Termin
SF 2647	121,178.00	2 % auf Summe	enthalten	enthalten	enthalten	KW 08–10 bestätigt
HF 1906	109,572.00	3 % Pos. 01.01–01.03	offen	bauseits	enthalten	offen
KR 390	116,220.00	2 % Skonto bei 10 Tagen	enthalten	enthalten	bauseits	abhängig von Unterkonstruktion

Mengenabgleich

Bildungscampus Leineaue · Einkauf

Position	LV Menge	LV Einheit	Umrechnungsfaktor	HF Menge	HF Einheit
01.01	720	m²	1	720	m²
01.02	120	lfm	0.35	42	m²
01.03	36	lfm	1	36	lfm

Freigabe

Bildungscampus Leineaue · Einkauf

Merkmal	Stand	Quelle
Kostenlimit netto	117500	Kostenstand 21.10.
Planbarer Zahlungslauf	14 Kalendertage ab prüffähiger Freigabe	Kaufmännische Leitung
Montagezeit	KW 08 bis 10 2027	LV R3

Datei: 07_Positionsdaten_Import.csv

Angebot	Position	Menge	Einheit	EP_EUR	Zeilensumme_EUR
SF 2647	01.01	720	m²	146	105120
SF 2647	01.02	120	lfm	42	5040
SF 2647	01.03	36	lfm	63	2268
SF 2647	01.04	1	psch	1950	1950
SF 2647	01.05	1	psch	6800	6800
HF 1906	01.01	720	m²	143	102960
HF 1906	01.02	42	m²	100	4200
HF 1906	01.03	36	lfm	67	2412
HF 1906	01.04	1	psch	0	0
HF 1906	01.05	0	psch	0	0
KR 390	01.01	720	m²	140	100800
KR 390	01.02	120	lfm	38	4560
KR 390	01.03	36	lfm	60	2160
KR 390	01.04	1	psch	2200	2200
KR 390	01.05	1	psch	6500	6500

Datei: 08_Hinterbogen_Nachtrag.eml

Von	Hinterbogen Gebäudehülle · Kalkulation <kalkulation@hinterbogen-huelle.example>
An	nele.thomsen@limmerbogen-bau.example
Datum	Wed, 28 Oct 2026 09:30:00 +0100
Betreff	PE-01 · Ergänzung HF 1906 und Bühne

Wir ergänzen zu HF 1906 eine feste Frachtpauschale von 1.800 Euro netto für die vollständige Lieferung nach Hannover. Darauf findet der Nachlass von drei Prozent keine Anwendung. Ausführung in KW 08 bis 10 im Jahr 2027 und Bindung bis 6. November 2026 um 16.00 Uhr werden bestätigt. Das Freigabemuster liefern wir ohne Aufpreis.

Die Hubarbeitsbühne nach dem separaten Angebot LB-401 kann unser Montagekolonnenführer mitnutzen. Wir übernehmen die Bedienung und Einweisung unserer Leute. Der GU bleibt für die Bestellung, die Zufahrt und die Freigabe der Sperrbereiche verantwortlich. Ohne rechtzeitige Bereitstellung der Bühne ist der bestätigte Einsatzzeitraum nicht gesichert.

Anlagen dieser Nachricht
09_Buehnenangebot_LB401.pdf

Angebot LB 401 Hubarbeitsbühne

PE-01 · Leinebogen Hebetechnik GmbH · 27.10.2026

1 Mietumfang und Festpreis

Für den Bildungscampus Leineaue bieten wir eine 24-m-Gelenkteleskopbühne für 15 Einsatztage in KW 08 bis 10 im Jahr 2027 an. Im Festpreis von 7.400 Euro netto sind An- und Abtransport, Ladegerät, dokumentierte Einweisung, Betriebsmittel und Abholung enthalten. Bedienpersonal wird nicht gestellt.

Die Reservierung bleibt bis 6. November 2026 um 16.00 Uhr bestehen. Die Wegefreigabe einschließlich Tragfähigkeit und Sperrbereich erfolgt durch den Besteller. Ein Einsatz über 15 Arbeitstage hinaus bedarf einer gesonderten Bestellung.

Datei: 10_Kieselring_Nachtrag.eml

Von	Kieselring Montage · Angebotsleitung <angebote@kieselring-montage.example>
An	nele.thomsen@limmerbogen-bau.example
Datum	Wed, 28 Oct 2026 13:10:00 +0100
Betreff	PE-01 · Vollständige Unterkonstruktion zu KR 390

Für 9.600 Euro netto zusätzlich übernehmen wir die vollständige Unterkonstruktion einschließlich Profile, Konsolen und Befestigung nach R3. Der Preis umfasst Montage und die für unser System geforderten Nachweise. Eine vom GU zu stellende Unterkonstruktion ist dann nicht mehr erforderlich.

Wir bestätigen die Ausführung einschließlich eigener Unterkonstruktion in KW 08 bis 10 im Jahr 2027 und die Bindung des kombinierten Angebots bis 6. November 2026, 16.00 Uhr. Der bisherige Skonto bleibt auf den fälligen Rechnungsbetrag anwendbar. Er ist kein unbedingter Nachlass.

Datei: 11_Bauleitung_Freigabefenster.eml

Von	Carlo Wiegand · Bauleitung <carlo.wiegand@limmerbogen-bau.example>
An	nele.thomsen@limmerbogen-bau.example
Datum	Thu, 29 Oct 2026 11:25:00 +0100
Betreff	PE-01 · Freigabe Zufahrt und Termin

Für die Bühne aus LB-401 ist die Zufahrt grundsätzlich vorgesehen. Der aktuelle Baustelleneinrichtungsplan weist aber eine Kabelquerung im Wendebereich aus. Die örtliche Einweisung und Freigabe der Tragfähigkeit sind vor einer verbindlichen Bestellung noch durch Bauleitung und Tiefbau zu bestätigen. Ich kann das bis zum 3. November prüfen lassen.

Die drei Montagefenster überschneiden sich nicht mit der Dachübergabe. Für alle Varianten bleibt die vorherige technische Freigabe des konkreten Fassadensystems und des Musters erforderlich. Bitte halten Sie Leistungsumfang, Preis und diese Freigaben in getrennten Spalten.

Vergabevorschlag für die Keramikfassade

PE-01 · 29.10.2026

1 Entscheidung bis zum 3. November

Derya Aksoy benötigt eine Vergleichsrechnung auf identischer Leistungsbasis und einen beschlussfähigen Vergabevorschlag. Der Vorschlag muss vor dem zuerst ablaufenden Bindungsende vorliegen. Stellen Sie die Angebote vor und nach den nachgereichten Erklärungen gegenüber.

Rechnen Sie Einheit, Nachlass, Skonto und separat zu bestellende Leistung prüfbar. Bestätigen Sie für keine Variante ohne Beleg die Ausführung oder die Gesamtkosten. Erstellen Sie zusätzlich eine kurze Rückfrage zur offenen Zufahrt und nennen Sie eine belastbare Alternative, falls diese nicht freigegeben wird.