

Stiftung Buchenrain Kultur

Am Buchenrain 14 · 32760 Detmold

Detmold, 05.02.2026 · KD-26-01

Vereinbarung zur Grundlagenermittlung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Zwischen der Stiftung Buchenrain Kultur, vertreten durch Hanna Wendt, und Marlene Voss Architektur wird für das Gebäude Am Buchenrain 14 in Detmold folgende Vereinbarung geschlossen. Grundlage ist der Vorstandsbeschluss vom 02.02.2026.

1. Gegenstand

Das Büro klärt die Aufgabenstellung für die Umnutzung auf Grundlage der Angaben der Stiftung und des Kulturkreises, führt eine Ortsbesichtigung durch, berät zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf, formuliert Entscheidungshilfen zur Auswahl weiterer fachlich Beteiligter und fasst die Ergebnisse schriftlich zusammen. Der Auftrag bezieht sich auf die Grundlagenermittlung für das Gebäude. Die Parteien verwenden die Bezeichnung Leistungsphase 1 der Gebäudeplanung.

Der bisherige Altplan wird auf erkennbare Abweichungen zu den zugänglichen Bereichen bezogen. Eine vollständige Neuvermessung, Bestandsaufnahme oder Substanzerkundung ist damit nicht vereinbart. Das Büro weist auf den nach Sichtung erkennbaren zusätzlichen Untersuchungsbedarf hin. Ein neues Raum- oder Funktionsprogramm sowie eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung sind nicht Gegenstand dieser Vereinbarung.

2. Mitwirkung und Untersuchungen

Die Stiftung stellt vorhandene Unterlagen und rechtmäßigen Zutritt bereit. Öffnungen, Probenahmen und Fachgutachten werden nur auf gesonderter Grundlage beauftragt. Die Auswahlhilfe des Büros enthält Untersuchungsfrage, angebotenen Umfang und die für die Weiterplanung bedeutsamen Grenzen. Die Beauftragung eines Fachbüros erklärt die Stiftung selbst.

3. Vergütung und Termine

Die Vergütung beträgt pauschal 8.500 EUR netto zuzüglich 19 Prozent Umsatzsteuer, insgesamt 10.115 EUR brutto. Vereinbart sind eine gemeinsame Besichtigung und zwei Abstimmungsgespräche. Die schriftliche Zusammenfassung soll bis 27.02.2026 vorliegen, sofern die bis 20.02.2026 angekündigten Unterlagen eingehen. Bei späterer Zuarbeit stimmen die Parteien den Abgabetermin neu ab.

4. Weitere Planung und Erklärungen

Weitere Leistungsphasen sind nicht abgerufen. Eine zusätzliche Untersuchung oder Programmaufstellung bedarf einer Vereinbarung über Gegenstand und Vergütung. Das Büro erhält keine Vollmacht für Grundstücksgeschäfte, Bauaufträge, Anträge oder technische Freigaben. Die Entscheidung über Nutzungsziele verbleibt bei der Stiftung.

Detmold, 05.02.2026. Für die Stiftung erklärt Hanna Wendt die Annahme. Für das Büro erklärt Marlene Voss die Annahme. Beide Parteien erhalten eine gleichlautende Ausfertigung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Hanna Wendt, Stiftung · Marlene Voss, Architektur

Bezug: KD-26-01 · Anlagen wie im Text bezeichnet.