

Cordes Bauatelier
Am Lindenbogen 14 · 29225 Celle
Celle, 12.02.2026 · Bezug CE-WU26

Planervertrag Werkhof Uhlenried

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir bestätigen den am 12.02.2026 abgestimmten Auftrag für den Neubau einer Fahrzeug- und Gerätehalle mit Sozialtrakt auf dem Grundstück Uhlenrieder Weg 26, Gemarkung Uhlenried, Flur 7, Flurstück 118/6. Die Projektkennung lautet CE-WU26. Die Halle dient dem kommunalen Grünpflegebetrieb; eine öffentliche Annahmestelle für Abfälle ist nicht Gegenstand des Vorhabens.

1 Leistungsgegenstand und Stufen

Beauftragt werden die Grundleistungen der Gebäudeplanung in den Leistungsphasen 1 bis 4. Der Abruf der Genehmigungsplanung ist mit Unterzeichnung erklärt. Die Leistungsphasen 5 bis 9 sind nicht beauftragt; ein späterer Abruf bedarf einer gesonderten Vereinbarung. Die Entwurfsplanung soll eine Halle mit 24,00 m mal 15,00 m Außenmaß und einen südöstlich anschließenden Sozialtrakt mit 12,00 m mal 8,00 m Außenmaß zugrunde legen.

Cordes Bauatelier koordiniert die Beiträge von Hohenfeld Tragwerk, Kammann Brandschutzplanung und Ingenieurbüro Beeken. Diese Büros sind durch die Stadt gesondert beauftragt. Die Objektplanung übernimmt nicht die fachliche Erstellung ihrer statischen, brandschutztechnischen oder entwässerungstechnischen Nachweise. Ein amtlicher Lageplan wird separat beauftragt.

2 Genehmigungsplanung und besondere Leistungen

Der Auftrag umfasst die Zusammenstellung und Erarbeitung der Bauvorlagen, die im vereinbarten Verfahren erforderliche Abstimmung, die autorisierte Einreichung und die Ergänzung beziehungsweise Anpassung des Antragsstands. Die Unterstützung bei nachbarlichen Erklärungen ist zunächst auf eine gemeinsame Ortsbesprechung begrenzt. Weitergehende Beschaffung von Zustimmungserklärungen, besondere technische Nachweise für eine Zustimmung im Einzelfall und Rechtsbehelfsverfahren sind nicht beauftragt.

Die Stadt entscheidet über Änderungen von Nutzung, Baukörper und Kostenrahmen. Eine notwendige Korrektur eigener Planungsfehler wird durch diese Regelung nicht zu einer zusätzlich vergüteten Leistung. Für nachträglich geänderte Planungsziele sind Inhalt und Vergütung vor Durchführung abzustimmen, soweit die sofortige Bearbeitung nicht zur Abwendung eines konkreten Nachteils erforderlich ist.

3 Vergütung und Termine

Für die beauftragte Stufe wird ein Pauschalhonorar von 68.000,00 EUR netto zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer vereinbart. Die Baukostenberechnung vom 20.05.2026 ist mit 1.240.000,00 EUR netto als Planungsrahmen bestätigt; sie ist kein garantierter Endpreis. Der intern angestrebte Baubeginn ist der 15.03.2027. Eine Genehmigung bis zu einem bestimmten Datum wird nicht zugesagt.

4 Vertretung und Dokumentation

Rieke Cordes darf den Bauantrag in der am 26.05.2026 von Fiona Seidel bestätigten Entwurfsfassung übermitteln und die technische Korrespondenz führen. Änderungen des Antragsgegenstands, Anträge auf Abweichung sowie rechtsverbindliche Nachbarerklärungen bedürfen einer vorherigen Freigabe durch Fiona Seidel. Kostenanerkennnisse, Rechtsmittelverzicht und Beauftragung weiterer Unternehmen sind nicht umfasst.

Planrevisionen sind mit Datum, Inhalt und tatsächlichem Übermittlungsnachweis zu dokumentieren. Die Stadt erhält nach jeder Einreichung das Anlagenverzeichnis und den Eingangsbeleg. Eine landesrechtliche Bauleiterfunktion und technische Prüfaufgaben werden mit diesem Vertrag nicht übertragen. Beide Parteien bestätigen die Vereinbarung in Textform am 12.02.2026: Fiona Seidel für die Stadt und Rieke Cordes für Cordes Bauatelier.

Stadt Celle · Gebäudebetrieb Uhlenried

Uhlenrieder Weg 26 · 29225 Celle
f.seidel@werkhof-uhlenried.example

Mit freundlichen Grüßen

gez. Fiona Seidel, Projektleitung

Anlagen: keine