# Angebot GG-261104

BE-03 · Grauwinkler Granitwerk GmbH · 03.11.2026

### 1 Bezugsstand und Bindung

Grundlage ist das LV KPF-GS-BORD-R02 vom 20.10.2026. Die genannten Preise verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. Wir halten dieses Angebot bis zum 25.11.2026 aufrecht. Für die Ausführung gelten die nachstehenden Angaben.

### 2 Preisblatt

| OZ | Menge | EP netto EUR | Gesamt netto EUR |
|---|---|---|---|
| 01.0010 | 180 m | 77,00 | 13.860,00 |
| 02.0010 | 1040 m | 217,00 | 225.680,00 |
| 02.0020 | 96 m | 408,00 | 39.168,00 |
| 02.0030 | 48 m | 455,00 | 21.840,00 |
| 03.0010 | 1 psch | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 03.0020 | 4 St | 1.190,00 | 4.760,00 |
| 04.0010 | 4 St | 2.700,00 | 10.800,00 |
| Nettosumme | | | 321.308,00 |

### 3 Anmerkungen zu Positionen

02.0010 Oberseite fein geflammt im Einheitspreis. Fein gestockt nach RB-04 gegen Zusatzpreis.

02.0020 Standardradien 4,00 und 7,50 m. R 2,50 m ist als Zusatzleistung kalkuliert.

### 4 Bearbeitung und Termine

Das angebotene Material G-19 stammt aus dem Werk Grauwinkel. Wir können im April mit 528 m beginnen. Für fein gestockte Oberseiten aller 1.184 m Neusteine berechnen wir zusätzlich 14 EUR je Meter. Die Anpassung von 24 m Bogenstücken auf R 2,50 m kostet zusätzlich 95 EUR je Meter. Beide Beträge stehen außerhalb der ausgewiesenen Nettosumme.

Wir könnten am 23.11. zunächst G-19 geflammt und ein 1-m-Stück fein gestockt vorlegen. Das vollständige Muster RB-04 ist am 30.11. verfügbar. Bei Beauftragung bis 25.11. bleibt der erste Liefertermin reserviert.

### 5 Zahlung und Nachweise

20 % Anzahlung bei Serienfreigabe gegen Bankbürgschaft. Schlusszahlung 30 Tage nach prüffähiger Rechnung. Das bisherige Prüfblatt nennt die Oberfläche geflammt. Einen chargenbezogenen Nachweis für fein gestockt bieten wir vor dem ersten Abruf an.

### 6 Rückfragen

Inga Knust · i.knust@grauwinkler.example