

**07\_Kruse\_Referenzzuordnung.eml**

---

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| Von     | Lena Kruse <kruse@faltwerk.example>                  |
| An      | Anna Finke <archiv@faltwerk.example>                 |
| Datum   | Tue, 29 Sep 2026 15:41:00 +0200                      |
| Betreff | Sporthalle Wiesenrain: Bitte Büro und Person trennen |

Liebe Frau Finke,

die Halle Wiesenrain habe ich von 2019 bis 2022 beim damaligen Büro Feldmaß geleitet. Faltwerk war weder Vertragspartner noch Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft. Bitte führen Sie die Halle in meinem Lebenslauf als persönliche Erfahrung, nicht als abgeschlossene Büroreferenz von Faltwerk. Das archivierte Abschlussdatum 22.07.2022 stimmt.

Zum Campus Hofgarten war ich ab Januar 2021 bei Faltwerk verantwortlich. Herr Aydin hat dort die Überwachung übernommen. Für die Hamelner Bewerbung können wir die vorliegende Auftraggeberbestätigung verwenden. Ich kann jedoch für Januar 2027 keine Verfügbarkeit von 24 Wochenstunden zusagen: Riedhof bindet mich nach der aktuellen Personalplanung mit 26 Stunden, hinzu kommen sechs Stunden Büroleitung.

Freundliche Grüße  
Lena Kruse  
Architektin, Partnerin

**11\_Bendel\_Kapazitaet.eml**

---

|         |                                             |
|---------|---------------------------------------------|
| Von     | Frauke Bendel <post@bendel-planung.example> |
| An      | Lena Kruse <kruse@faltwerk.example>         |
| Datum   | Thu, 01 Oct 2026 08:53:00 +0200             |
| Betreff | Lernhaus Hameln: Nutzerworkshops im Februar |

Sehr geehrte Frau Kruse,

für die angefragte Moderation kann ich im Februar und März 2027 jeweils acht Wochenstunden reservieren, sofern wir bis 16.10. eine Beauftragung vereinbaren. Im Januar bin ich vollständig in Langenhagen gebunden. Eine Projektleitung oder Objektüberwachung biete ich für das Lernhaus nicht an.

Sie können mich derzeit als angefragte externe Moderatorin erwähnen. Als verbindlich verfügbares Mitglied Ihres Teams möchte ich ohne Leistungsvereinbarung noch nicht benannt werden. Eine Verpflichtungserklärung werde ich erst nach Prüfung des endgültigen Umfangs unterzeichnen. Bitte schicken Sie mir insbesondere die geplante Zahl der Abendtermine und die Anforderungen an die Dokumentation. Mein Tagessatz beträgt 920 EUR netto für acht Stunden, Reisekosten nach Vereinbarung.

Mit freundlichen Grüßen  
Frauke Bendel  
Architektin

**13\_Antwort\_Vergabestelle.eml**

---

|         |                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| Von     | Eva Brüning <vergabe@schulbau-weserraum.example>                   |
| An      | Interessentenverteiler <verfahren-sw18@schulbau-weserraum.example> |
| Datum   | Fri, 25 Sep 2026 10:06:00 +0200                                    |
| Betreff | SW-2026-18: Antwort 03 an alle Interessenten                       |

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf die Frage nach dem Referenzzeitraum bestätigen wir: Maßgeblich ist der Abschluss der Phase 8 zwischen 01.01.2021 und Bewerbungsschluss. Eine noch laufende Phase 8 genügt hierfür nicht. Persönliche Erfahrungen können im Lebenslauf genannt werden. Sie ersetzen nicht die geforderte Büroreferenz mit ausgewiesenen eigenen Leistungsanteilen.

Im Teilnahmeantrag sind genau zwei Referenzen zu bezeichnen. Mehrfachnennungen desselben Projekts werden nicht als verschiedene Referenzen behandelt. Die bereits veröffentlichte Kriterienanlage bleibt ansonsten unverändert. Ein Konzept wird erst von den eingeladenen Büros verlangt und ist nicht als zusätzliches Auswahlkriterium vorgesehen.

Diese Antwort wird allen registrierten Interessenten gleichzeitig über das Verfahrenspostfach zugänglich gemacht. Der Bewerbungsschluss bleibt am 09.10.2026 um 12:00 Uhr.

Mit freundlichen Grüßen

Eva Brüning

Vergabestelle

**15\_Auftrag\_Bueroleitung.eml**

---

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| Von     | Lena Kruse <kruse@faltwerk.example>          |
| An      | Anna Finke <bewerbung@faltwerk.example>      |
| Datum   | Fri, 02 Oct 2026 16:10:00 +0200              |
| Betreff | Hameln: Unterlagen bis Montag zusammenführen |

Sehr geehrte Frau Finke,

bitte stellen Sie bis Montag den Teilnahmeantrag für SW-2026-18 zusammen. Wir haben sechs Projekte im Archiv, aber noch keine verbindliche Auswahl der zwei einzureichenden Referenzen. Prüfen Sie die Angaben gegen die Bestätigungen und legen Sie mir die Auswahl zur Unterschrift vor. Die noch ausstehende Deckungszusage habe ich beim Versicherer erneut angefragt.

Den Konzeptstand von Frau Weiß möchte ich als Vorbereitung für eine spätere Einladung behalten. Er soll nicht als zusätzliche Referenz oder als bereits abgegebenes Angebot in den Antrag geraten. Die Stundenfrage lösen wir in der Partnerbesprechung; bis dahin bitte keine uneingeschränkte Verfügbarkeit erklären. Frau Bendels heutige Nachricht ist bei der Teamdarstellung zu berücksichtigen. Einen Upload am Portal habe ich noch nicht freigegeben.

Mit freundlichen Grüßen

Lena Kruse

Partnerin

**04\_Referenzarchiv.csv**

| Kennung | Projekt                  | Nutzung              | Abschluss<br>_Phase8 | KG300400<br>_Mio_EUR<br>_netto | Phasen      | Leistungsanteil         | Betrieb_fortgesetzt | Beleg                          |
|---------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| FW-19   | Campus Hofgarten         | Bildung              | 2024-08-30           | 6.2                            | 3-8         | vollständig             | ja                  | 05_Referenz_Hofgarten.pdf      |
| FW-22   | Stadtteilhaus Südbogen   | Bildung und Beratung | 2025-11-14           | 4.4                            | 5-8         | ARGE Anteil 40 Prozent  | ja                  | 06_Referenz_Suedbogen.pdf      |
| FW-11   | Lernzentrum Nordtor      | Bildung              | 2020-12-18           | 5.9                            | 3-8         | vollständig             | ja                  | Archivkarte N11                |
| FW-28   | Schule Riedhof           | Bildung              | 2027-06-30           | 7.1                            | 3-8 geplant | Phase 5 läuft           | nein                | Auftragsstand 30.09.           |
| FW-16   | Verwaltungsbau Lindenhof | Verwaltung           | 2023-03-03           | 5.2                            | 3-8         | vollständig             | nein                | Archivkarte V16                |
| FW-07   | Sporthalle Wiesenrain    | Sport                | 2022-07-22           | 3.6                            | 3-8         | Lena Kruse beim Vorbüro | nein                | 07_Kruse_Referenzzuordnung.eml |

10\_Personaleinsatz.xlsx

---

# Personaleinsatz erstes Quartal 2027

Faltwerk / Anna Finke | 2026-09-30

| Person und Monat | Verfügbar h/W | Bestand h/W | Büro h/W | Lernhaus h/W | Rest h/W |
|------------------|---------------|-------------|----------|--------------|----------|
| Kruse Januar     | 32.00         | 26          | 6.00     | 16.00        | -16.00   |
| Kruse Februar    | 40.00         | 24          | 6.00     | 16.00        | -6.00    |
| Kruse März       | 40.00         | 20          | 6.00     | 16.00        | -2.00    |
| Aydin Januar     | 32.00         | 18          | 2.00     | 12.00        | 0.00     |
| Aydin Februar    | 32.00         | 18          | 2.00     | 12.00        | 0.00     |
| Aydin März       | 32.00         | 14          | 2.00     | 12.00        | 4.00     |
| Weiß Januar      | 40.00         | 24          | 2.00     | 16.00        | -2.00    |
| Weiß Februar     | 40.00         | 20          | 2.00     | 16.00        | 2.00     |
| Weiß März        | 40.00         | 16          | 2.00     | 16.00        | 6.00     |

Durchschnittliche Wochenstunden je Monat, keine Vollzeitäquivalente.

Lernhaus ist eine Disposition, noch keine Freigabe. Urlaub ist in Verfügbar enthalten.

gez. Anna Finke; 30.09.2026. Externe Zusagen sind nicht eingerechnet.

## 03\_Projektbeschreibung.docx

---

Schulbauverband Weserraum  
Werderbogen 31, 31785 Hameln  
vergabe@schulbau-weserraum.example

An: Bewerberkreis SW-2026-18

07.09.2026 | Zeichen: SW-2026-18 / Anlage P1

## Aufgabenstellung Lernhaus Am Werder

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

### 1 Bestand und Nutzung

Der zweigeschossige Schulbau von 1978 soll ein Lernhaus mit Metallwerkstatt, Bibliothek und offenen Lernbereichen aufnehmen. Die Bruttogrundfläche beträgt 3.850 m<sup>2</sup>. Der westliche Unterrichtsflügel bleibt mit rund 180 Lernenden in Betrieb. Im Sommer 2027 stehen sechs zusammenhängende Wochen ohne regulären Unterricht zur Verfügung. Die Werkstatt muss nach den Ferien wieder erreichbar sein.

### 2 Planungsaufgabe

Die Kostenvorgabe für die Kostengruppen 300 und 400 beträgt 5,8 Mio. EUR netto zum Stand August 2026. Rückbau, Brandschutz und gebäudetechnische Erneuerung sind mit der Tragwerks- und Fachplanung abzustimmen. Eine Schadstofferkundung wurde separat bestellt; deren Ergebnis liegt noch nicht vor. Der Auftrag umfasst keine Garantie, dass vorhandene Leitungswege unverändert nutzbar sind.

### 3 Organisation

Für Januar bis März 2027 erwartet der Verband regelmäßige Planungsabstimmungen mit Nutzern. Die Projektleitung soll persönlich erreichbar sein und eine belastbare Vertretung benennen. Eine täglich anwesende Projektleitung wird nicht verlangt. Der Verband möchte Bauabschnitte mit getrennten Fluchtwegen und eine nachvollziehbare Freigabeorganisation. Konkrete Abschnittspläne sind erst nach Beauftragung zu entwickeln.

gez. Daniel Wöhler, Projektverantwortlicher

## 09\_Teamprofile.docx

---

Faltwerk Architektur PartG  
Hafenwinkel 12, 31785 Hameln  
bewerbung@faltwerk.example

An: Büroleitung Faltwerk Architektur

28.09.2026 | Zeichen: SW-2026-18 / Personalstand 28.09.

## Vorgesehenes Team Lernhaus

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

### 1 Projektleitung Lena Kruse

Lena Kruse schloss ihr Architekturstudium 2012 ab und ist seit Juli 2015 als Architektin eingetragen. Seit 2021 ist sie Partnerin bei Faltwerk. Sie leitete den Campus Hofgarten und verantwortet derzeit die Ausführungsplanung Riedhof. Ihre Wochenarbeitszeit beträgt 40 Stunden. Urlaub vom 04. bis 15.01.2027 ist bestätigt; die Kapazitätsdatei enthält bereits die durchschnittliche Reduzierung im Januar.

### 2 Stellvertretung Mehmet Aydin

Mehmet Aydin arbeitet seit Oktober 2018 als angestellter Architekt. Er betreute Hofgarten in der Objektüberwachung und den Innenausbau Südbogen. Seine vertragliche Wochenarbeitszeit beträgt 32 Stunden. Er ist im ersten Quartal 2027 mit 18 Wochenstunden am Projekt Südkai gebunden. Eine Erhöhung auf Vollzeit ist besprochen, aber nicht vereinbart.

### 3 Ergänzendes Personal

Clara Weiß steht mit 40 Wochenstunden für Ausführungsplanung und Dokumentation zur Verfügung. Ihre vorhandenen Projektbindungen nehmen im Januar 24 Stunden ein. Für Moderation und Nutzerworkshops ist die externe Planerin Frauke Bendel angefragt. Eine Verpflichtungserklärung liegt nicht vor. Die beiden im Teamprofil benannten Führungsrollen dürfen ohne Zustimmung der Büroleitung nicht gegen andere Personen ausgetauscht werden.

gez. Anna Finke, Personalorganisation

## 12\_Konzeptstand\_Buero.docx

---

Faltwerk Architektur PartG  
Hafenwinkel 12, 31785 Hameln  
bewerbung@faltwerk.example

An: Lena Kruse und Mehmet Aydin

30.09.2026 | Zeichen: SW-2026-18 / Entwurf 0.3

## Konzeptstand Lernhaus Am Werder

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

### 1 Projektorganisation

Wir schlagen Lena Kruse als Projektleiterin und Mehmet Aydin als Stellvertreter vor. Unser bisheriger Text geht von einer wöchentlichen Vor-Ort-Runde der Projektleiterin ab Januar aus. Für Krankheitsvertretungen soll ein gemeinsames Entscheidungsbuch geführt werden. Die Personaldisposition vom 30.09. ist noch nicht mit diesem Text abgeglichen. Frauke Bendel ist für Workshops angefragt; ihre Zusage wurde bei der Abfassung noch erwartet.

### 2 Unterricht während des Umbaus

Wir möchten den westlichen Unterrichtsflügel zunächst vom Baustellenzugang trennen. Materialtransporte sollen außerhalb der Ankunftszeiten stattfinden. Vor dem ersten Abschnitt soll eine gemeinsame Wegebegehung mit Schulleitung und Brandschutzplanung stattfinden. Ob die Werkstatt während der Sommerferien vollständig umgebaut werden kann, hängt von der noch ausstehenden Erkundung und den Lieferzeiten ab. Einen geprüften Abschnittsplan haben wir noch nicht erstellt.

### 3 Kosten und Termine

Für die Kostengruppen 300 und 400 wird die Vorgabe von 5,8 Mio. EUR netto übernommen. Änderungen sollen vor Freigabe mit Kosten und Terminauswirkung vorgelegt werden. Als Beispiel wurde bisher Südbogen genannt; die dortige ARGE-Leistung ist in der Bewerbung präzise abzugrenzen. Dieser Text wurde für eine mögliche spätere Einladung vorbereitet und ist noch kein Bestandteil des Teilnahmeantrags.

Bearbeitet von Clara Weiß, noch nicht durch die Büroleitung freigegeben

## 14\_Buerostandard\_Bewerbungen.docx

---

Faltwerk Architektur PartG  
Hafenwinkel 12, 31785 Hameln  
bewerbung@faltwerk.example

An: Projektleitungen und Bewerbungsassistenten

18.05.2026 | Zeichen: Organisation / Standard BS-04

## Bürostandard für Teilnahmeanträge

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

### 1 Referenzangaben

Die Bewerbungsassistenten übernehmen aus dem Archiv nur Angaben, die durch Vertrag oder Auftraggeberbestätigung belegt sind. Erfahrungen von Mitarbeitenden aus früheren Büros werden mit damaligem Büro und persönlicher Rolle bezeichnet. Eine öffentliche Projektseite ersetzt keine Bestätigung des eigenen Leistungsanteils. Die verantwortliche Projektleitung zeichnet die endgültige Referenzauswahl ab.

### 2 Textbausteine und Personal

Konzepttexte werden anhand der konkret veröffentlichten Kriterien und Projektaufgabe erstellt. Frühere Zusagen zu Anwesenheit oder Reaktionszeiten dürfen nicht ungeprüft übernommen werden. Die Personalorganisation bestätigt vor Freigabe die verfügbaren Stunden. Externe Leistungen dürfen nur als gesichert dargestellt werden, wenn Umfang, Zeitraum und verbindliche Zusage vorliegen.

### 3 Einreichung

Die Büroleitung gibt den Teilnahmeantrag einschließlich Anlagenverzeichnis frei. Nur die benannte Person lädt die Unterlagen im Verfahrenspostfach hoch und archiviert die Eingangsbestätigung. Der Versand einer internen Entwurfsdatei per E-Mail ersetzt weder Freigabe noch Einreichung. Jede Änderung nach Freigabe erhält einen neuen Dateistand.

gez. Lena Kruse, Partnerin

## 16\_Bewerberangaben.docx

---

Faltwerk Architektur PartG  
Hafenwinkel 12, 31785 Hameln  
bewerbung@faltwerk.example

An: Schulbauverband Weserraum  
Werderbogen 31, 31785 Hameln  
vergabe@schulbau-weserraum.example

02.10.2026 | Zeichen: SW-2026-18 / Erfassungsstand vor Freigabe

## Bewerberangaben Faltwerk Architektur

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

### 1 Büro und Kontakt

Bewerberin ist Faltwerk Architektur PartG mit Sitz in Hameln. Als bevollmächtigte Ansprechpartnerin ist Lena Kruse vorgesehen. Das Büro beschäftigt einschließlich Partnerinnen und Partnern elf fachlich Mitarbeitende. Die Zahlen aus der Personalstatistik betragen neun für 2023, zehn für 2024 und elf für 2025. Die Bewerbung soll als Einzelbüro erfolgen, nicht als Bewerbergemeinschaft.

### 2 Leistungsorganisation

Die Objektplanung soll durch das eigene Team erbracht werden. Für die Nutzerworkshops wird eine externe Moderation erwogen. Die konkreten Verpflichtungsunterlagen sind noch nicht zurückgekommen. Die Nachweise zur Berufszulassung liegen in der Personalakte; für die Einreichung muss die zuständige Partnerin deren aktuelle Fassung bereitstellen.

### 3 Stand der Erklärung

Die Assistenz hat noch keine unterschriebene Erklärung zu Ausschlussgründen erhalten. Auch die Auswahl der zwei Referenzen ist nicht freigegeben. Dieses Erfassungsblatt wurde aus dem Bürostamm erstellt und ist nicht als unterschriebener Teilnahmeantrag versandt worden. Die verbindliche Erklärung wird erst nach Kontrolle der zusammengeführten Anlagen abgegeben.

Erfasst: Anna Finke  
Freigabe durch die Partnerin steht aus

## 01\_Bekanntmachungsdaten.pdf

---

Schulbauverband Weserraum  
Werderbogen 31, 31785 Hameln  
vergabe@schulbau-weserraum.example

An: Interessierte Planungsbüros

07.09.2026 | Zeichen: Vergabe SW-2026-18 / Datenstand 1

## **Teilnahmewettbewerb Lernhaus Am Werder**

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

### **1 Gegenstand und Verfahren**

Der Schulbauverband Weserraum beabsichtigt die stufenweise Beauftragung der Objektplanung Gebäude für den Umbau der Berufsschule zum Lernhaus Am Werder. Vorgesehen sind die Leistungsphasen 2 bis 8; zunächst werden die Phasen 2 bis 4 beauftragt. Die erwartete Gesamtvergütung einschließlich Optionen beträgt 620.000 EUR netto. Das Verfahren wird als Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach VgV geführt. Eine Garantie für den Abruf weiterer Stufen besteht nicht.

### **2 Teilnahme und Auswahl**

Teilnahmeanträge sind bis 09.10.2026, 12:00 Uhr, ausschließlich über das Verfahrenspostfach der Plattform einzureichen. Eine Übersendung an unsere allgemeine E-Mail-Adresse genügt nicht. Bei ausreichender Zahl geeigneter Bewerber werden drei Büros zur Angebotsabgabe eingeladen. Die Auswahl richtet sich nach der beigefügten Kriterienfassung vom selben Tag. Bei Punktgleichheit am dritten Platz entscheidet das Los unter den gleich platzierten geeigneten Bewerbern.

### **3 Nachweise**

Benötigt werden die Berufszulassung der verantwortlichen Person, die Erklärung über Ausschlussgründe, die Versicherungserklärung, zwei Referenzblätter und Angaben zum vorgesehenen Team. Konzepte und Honorarangebote werden im Teilnahmeantrag nicht verlangt. Rückfragen sind bis 30.09.2026 über das Verfahrenspostfach zu stellen. Der Informationsstand und die Antworten werden allen registrierten Interessenten identisch zugänglich gemacht.

gez. Eva Brüning, Vergabestelle

## 02\_Auswahl\_und\_Zuschlagskriterien.pdf

---

An: Interessierte Planungsbüros

07.09.2026 | Zeichen: SW-2026-18 / Anlage K1

## **Kriterien für Teilnahme und spätere Angebote**

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

### **1 Mindestanforderungen**

Die verantwortliche Person muss zur Führung der Berufsbezeichnung Architektin oder Architekt berechtigt sein. Verlangt wird eine Berufshaftpflicht mit 3 Mio. EUR für Personenschäden und 2 Mio. EUR für sonstige Schäden, mindestens zweifach maximiert, oder eine verbindliche Erklärung des Versicherers über die entsprechende Erhöhung im Auftragsfall. Mindestens eine Büroreferenz muss die Phasen 3 bis 8 enthalten, deren Phase 8 zwischen 01.01.2021 und dem Bewerbungsschluss abgeschlossen wurde, bei Baukosten der Kostengruppen 300 und 400 von mindestens 3 Mio. EUR netto. Ältere Referenzen werden für diese Mindestanforderung nicht zugelassen.

### **2 Begrenzung auf drei Büros**

Gewertet werden genau zwei benannte Büroreferenzen aus dem genannten Zeitraum. Je Referenz werden 10 Punkte für vollständig selbst erbrachte Phasen 3 bis 8, 8 Punkte für Umbau unter fortgesetzter Nutzung, 6 Punkte für Bildungsnutzung und 6 Punkte für mindestens 5 Mio. EUR netto Baukosten vergeben. Teilpunkte sind nicht vorgesehen. Zusätzlich werden 20 Punkte für mindestens acht Jahre Berufserfahrung der benannten Projektleitung und 20 Punkte für mindestens fünf Jahre Berufserfahrung der Stellvertretung vergeben. Maximal sind 100 Punkte erreichbar. Selbst erbrachte Anteile sind bei Arbeitsgemeinschaften getrennt auszuweisen.

### **3 Angebotsphase**

Erst nach Einladung werden folgende Zuschlagskriterien angewandt: Projektorganisation 30 Prozent, Umbaukonzept im laufenden Schulbetrieb 25 Prozent, Kosten- und Terminsteuerung 20 Prozent, Honorar 25 Prozent. Die ersten drei Kriterien werden jeweils auf einer Skala von 0 bis 5 anhand der auftragsbezogenen Schlüssigkeit bewertet. Die eingeladenen Büros erhalten die vollständige Bewertungsbeschreibung und Preisformel mit der Angebotsaufforderung. Diese späteren Kriterien werden nicht zur Rangfolge im Teilnahmewettbewerb verwendet.

gez. Eva Brüning, Vergabestelle

## 05\_Referenz\_Hofgarten.pdf

---

Bildungswerk Hofgarten gGmbH  
Ahornhof 6, 32756 Detmold  
bau@hofgarten-bildung.example

An: Faltwerk Architektur PartG  
Hafenwinkel 12, 31785 Hameln  
bewerbung@faltwerk.example

12.09.2024 | Zeichen: HG-19 / Schlussdokumentation

## **Bestätigung Campus Hofgarten**

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

### **1 Auftrag**

Faltwerk Architektur hat den Campus Hofgarten mit 4.100 m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche umgebaut. Das Büro erbrachte die Objektplanung der Phasen 3 bis 8 eigenständig. Die Phasen 1 und 2 waren zuvor durch ein anderes Büro bearbeitet worden. Projektleiterin bei Faltwerk war Lena Kruse; die örtliche Überwachung lag bei Mehmet Aydin.

### **2 Durchführung**

Die Unterrichtsnutzung in zwei Bauabschnitten lief während der Arbeiten weiter. Im laufenden Schulbetrieb mussten Lieferwege täglich mit der Schulleitung abgestimmt werden. Die von uns festgestellten Kosten der Kostengruppen 300 und 400 betragen 6.200.000 EUR netto. Die wesentlichen Leistungen der Phase 8 einschließlich Kostenfeststellung wurden am 30.08.2024 abgeschlossen.

### **3 Bestätigung**

Wir bestätigen die genannten Leistungsanteile und den Zeitraum. Gewährleistungsbegehungen waren gesondert vereinbart und sind mit diesem Datum nicht beendet. Für Rückfragen steht unsere Projektverwaltung unter der im Briefkopf angegebenen Anschrift zur Verfügung. Diese Bestätigung trifft keine Aussage über verfügbare Kapazitäten des Büros für künftige Projekte.

gez. Petra Kroll, Bauherrenvertretung

## 06\_Referenz\_Suedbogen.pdf

---

Südbogen Bildungsstiftung  
Schulring 17, 31832 Springe  
verwaltung@suedbogen.example

An: Faltwerk Architektur PartG  
Hafenwinkel 12, 31785 Hameln  
bewerbung@faltwerk.example

03.12.2025 | Zeichen: SB-22 / ARGE Faltwerk und Baukontur

## **Bestätigung Stadtteilhaus Südbogen**

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

### **1 Vertrag und Anteil**

Die Arbeitsgemeinschaft Faltwerk und Baukontur betreute den Umbau des Stadtteilhauses Südbogen. Faltwerk übernahm die Ausführungsplanung, die Vorbereitung der Vergabe und die Objektüberwachung für den Innenausbau. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung der Phasen 3 und 4 wurde von Baukontur verantwortet. Der honorarbezogene Anteil von Faltwerk an der Arbeitsgemeinschaft betrug 40 Prozent.

### **2 Projektwerte**

Im Haus wurden Volkshochschulräume und eine Beratungsstelle betrieben. Die Nutzung wurde abschnittsweise aufrechterhalten. Die Baukosten der Kostengruppen 300 und 400 betrugen insgesamt 4.400.000 EUR netto. Der von Faltwerk betreute Innenausbau ist darin enthalten, aber nicht gesondert als eigenständiges Gesamtobjekt abgerechnet. Die Phase 8 der Arbeitsgemeinschaft endete am 14.11.2025.

### **3 Ansprechpartner**

Für die planerische Koordination stand uns beim Büro Faltwerk Mehmet Aydin zur Verfügung. Die Bestätigung bezieht sich auf die tatsächlich ausgeführten Leistungen und macht aus dem ARGE-Anteil keinen alleinigen Gesamtauftrag. Wir bitten, diese Abgrenzung bei weiteren Referenzabfragen beizubehalten.

gez. Helga Neumann, Vorstand

## 08\_Versicherungsbestaetigung.pdf

---

Hansewinkel Versicherungsverein a. G.  
Kontorhof 20, 30159 Hannover  
vertrag@hansewinkel.example

An: Faltwerk Architektur PartG  
Hafenwinkel 12, 31785 Hameln  
bewerbung@faltwerk.example

23.09.2026 | Zeichen: Vertrag HW-FA-2086

## **Berufshaftpflicht für Faltwerk Architektur**

Lernhaus Am Werder, Umbau einer Berufsschule, Hameln

### **1 Versicherungsschutz**

Für Faltwerk Architektur PartG besteht bis 31.12.2026 eine Berufshaftpflichtversicherung mit einer Deckung von 3.000.000 EUR je Personenschaden und 1.000.000 EUR je sonstigem Schaden. Die Versicherungssummen stehen je Versicherungsjahr zweifach zur Verfügung. Dies entspricht dem derzeit vereinbarten Vertrag, nicht automatisch einer projektspezifisch erhöhten Deckung.

### **2 Anfrage Lernhaus**

Für das Projekt Lernhaus Am Werder haben Sie eine Erhöhung der Deckung für sonstige Schäden auf 2.000.000 EUR angefragt. Die Risikoprüfung läuft. Wir benötigen hierzu die abschließende Leistungsbeschreibung und die Erklärung, ob Leistungen für die Schadstoffplanung übernommen werden sollen. Eine verbindliche Deckungszusage für die Erhöhung erteilen wir mit diesem Schreiben noch nicht.

### **3 Weiteres Vorgehen**

Bitte übermitteln Sie die Angaben bis 02.10.2026, damit wir vor Ihrem Bewerbungsschluss antworten können. Die vorliegende Bestätigung kann zum Nachweis des bestehenden Versicherungsschutzes verwendet werden. Eine besondere Versicherungsbescheinigung für den Auftragsfall stellen wir erst nach Abschluss der Risikoprüfung aus.

gez. Sina Vogt, Vertragsservice