WF-702 R1 · Bindung und Dokumentationsübergabe

BE-01 · Weserfalz Objekttechnik GmbH · Objektvertrieb · 04.12.2026

1 Angebot und Nachlass

An die Krimpfort SE & Co. KG, Oldenburg. Wir halten die Anschaffungspreise aus WF-702 R1 und unsere Klarstellungen vom 30. November und 2. Dezember bis zum 11. Dezember 2026 um 16 Uhr aufrecht. Der gesonderte Paketnachlass von 1,5 Prozent setzt voraus, dass uns spätestens am 4. Dezember 2026 um 16 Uhr die bestätigte Bestellung aller 500 Türen vorliegt. Dieser Stichtag bleibt unverändert.

Das gesonderte Skonto von 2 Prozent setzt je Teilrechnung voraus, dass uns die Zahlung binnen zehn Kalendertagen ab Eingang der prüffähigen Rechnung erreicht. Bei wirksam gewährtem Paketnachlass wird die ermäßigte Rechnungsbasis angesetzt. Wartung wird getrennt abgerechnet und bleibt nach Maßgabe des Konditionenblatts unverändert.

2 Lieferumfang und Dateiformat

Mit der Übergabe der jeweiligen Etappe übermitteln wir eine gesonderte Liste mit Türkennung, Modellbezeichnung und Seriennummer. Daneben erhalten Sie das bereits angebotene digitale Verzeichnis, das die Türkennung den Einbau- und Nachweisdokumenten zuordnet. Die getrennte Serienliste lässt sich zur Abnahme im Projektordner zur betreffenden Etappe ablegen. Eine zusätzliche Verknüpfung der Seriennummern mit dem digitalen Nachweisverzeichnis oder den laufenden Wartungsdaten ist weiterhin nicht Bestandteil unseres Angebots.

Wir behalten die schriftlich bestätigten Termine unter den in unserer Disposition vom 30. November genannten Voraussetzungen bei. Die Angaben zu Störungsannahme und Vor-Ort-Frist sowie die freiwillige Garantie ergeben sich weiterhin aus dem Konditionenblatt vom 2. Dezember.

Ina Wieters · Objektvertrieb