

15_Exportprotokoll.txt

Zweckverband Bildungsforum Harz

Okerterrasse 9, 38640 Goslar

Verfahren ZBH-26-31 / Sitzung 05.10.2026

1 Ablauf

09:59:59: Drei verschlüsselte Container gespeichert. Inhaltzugriff gesperrt.

10:00:00: Angebotsfrist abgelaufen. Keine weitere Abgabe in dieser Sitzung.

10:03:12: Öffnungsfreigabe durch Miriam Ehlers und David Schütz.

10:21:09: Export der lesbaren Hauptangebote in den geschützten Arbeitsordner abgeschlossen.

2 Prüfsummen der exportierten Hauptangebote

7c0394edbd34e56d20990f3f49799f50b172f1b35b27c70975833964bc3f7a4c 05_Angebot_Rautenbau.pdf
c4faf1b1e0d7f8c6ba40d1155ca16b57569ecab135520e1fb72425d830315d11

06_Angebot_Okerfenster.pdf

bffb39395894a06cb1ae4a8963f704c651c434f2f5ddfc5d98e32b0a0fad4c79 07_Angebot_Bergglas.pdf

Die Prüfsummen beziehen sich auf die hier abgelegten PDF-Dateien nach Entschlüsselung, nicht auf die verschlüsselten Transportcontainer. Eine externe qualifizierte Zeitstempelprüfung wird mit diesem Protokoll nicht bescheinigt. Die Summen gestatten den Abgleich der Arbeitskopie mit dem Export.

3 Abschluss

Gez. David Schütz, Exportverantwortlicher. Gegenkontrolle: Miriam Ehlers.

03_Bieterantwort_Steuerung.eml

Von	Miriam Ehlers <vergabe@bildungsforum-harz.example>
An	Bieterverteiler <bieter-f03@bildungsforum-harz.example>
Datum	Tue, 22 Sep 2026 13:00:00 +0200
Betreff	ZBH-26-31: Antwort 04 zur Sonnenschutzsteuerung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Position 02.020 enthält die lokalen Motorsteuergeräte und die Inbetriebnahme der Sonnenschutzantriebe. Die zentrale Wetterstation gehört zum Elektrolos. Die Schnittstelle wird als potentialfreier Kontakt ausgeführt. Bitte kalkulieren Sie die erforderlichen Anschlussklemmen und die Abstimmung mit dem Elektrolos ein.

Die Preise sind weiterhin in das unveränderte Mengenblatt F03 einzutragen. Es werden keine weiteren Positionen eingefügt. Anfragen nach dem Einsatz eines anderen Fenstersystems sind mit genauer System- und Glasangabe zu stellen. Die Mindestanforderung U_w höchstens $1,0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ für das vollständige Element bleibt bestehen.

Diese Nachricht wurde gleichzeitig im Verfahrenspostfach für alle registrierten Unternehmen veröffentlicht. Angebots- und Bindefrist ändern sich nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Miriam Ehlers

Leitung Vergabe

11_Okerfenster_Erlaeuterung.eml

Von	Enno Voss <angebote@okerfenster.example>
An	Miriam Ehlers <vergabe@bildungsforum-harz.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 12:44:00 +0200
Betreff	F03: Eigenerklärung und Profil OV78

Sehr geehrte Frau Ehlers,

unsere Assistenz hat bemerkt, dass E1 möglicherweise nicht im Angebotscontainer lag. Wir verlangen eine Gelegenheit zur Nachreichung und halten einen Ausschluss ohne diese Gelegenheit für unzulässig. Das ist unsere Auffassung zum Verfahren. Eine unterschriebene E1 senden wir mit dieser Nachricht noch nicht nach, weil wir den vorgesehenen Übermittlungsweg abwarten möchten.

Zum Profil OV78 möchten wir ergänzen, dass der Glaswert von 0,6 sehr gut ist. Sollte Ihnen das System nicht genügen, könnten wir OV90 gegen Mehrpreis liefern. Die Höhe des Mehrpreises ist noch nicht kalkuliert. Unser ursprüngliches Angebot bleibt OV78 mit G3. Wir bitten, das beigefügte Datenblatt zunächst technisch zu prüfen und unsere Preise nicht anderen Bietern mitzuteilen.

Mit freundlichen Grüßen

Enno Voss

Geschäftsführer

12_Rautenbau_Auskunftsverlangen.eml

Von	Nora Baumeister <angebot@rautenbau.example>
An	Miriam Ehlers <vergabe@bildungsforum-harz.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 15:32:00 +0200
Betreff	ZBH-26-31: Bitte um Öffnungsdaten und Einsicht

Sehr geehrte Frau Ehlers,

wir bitten um Mitteilung der bei Öffnung verlesenen Endbeträge. Darüber hinaus verlangen wir die ungeschwärzten Preisblätter und Produktnachweise der Wettbewerber. Nach unserer Auffassung müssen wir daraus die Vergleichbarkeit der Angebote selbst prüfen können. Wir erwarten Ihre Antwort bis 07.10.2026.

Uns wurde auf einer anderen Baustelle gesagt, ein Wettbewerber biete ein schmaleres Profilsystem an. Den Wahrheitsgehalt können wir nicht beurteilen. Bitte verstehen Sie dies nicht als eigene technische Feststellung. Wir haben keine Erlaubnis gegeben, unsere Kalkulation oder unsere Lieferantenpreise an andere Bieter zu übersenden. Unser Interesse an Auskünften zu den Konkurrenten ändert daran nichts.

Mit freundlichen Grüßen

Nora Baumeister

Rautenbau Fassaden GmbH

21_Okerfenster_Nordlicht.eml

Von	Enno Voss <angebote@okerfenster.example>
An	Miriam Ehlers <vergabe@bildungsforum-harz.example>
Datum	Tue, 06 Oct 2026 11:37:00 +0200
Betreff	ZBH-26-31: Gesprächsstand mit Nordlicht

Sehr geehrte Frau Ehlers,

anbei das heute eingegangene Schreiben von Nordlicht. Wir hatten bei Abgabe mit dessen Kolonne im April gerechnet. Eine Verpflichtungserklärung N2 war von Ihnen bislang nicht gesondert verlangt. Ich möchte nicht den Eindruck stehen lassen, uns liege bereits ein unterschriebener Nachunternehmervertrag vor.

Die von Nordlicht genannten Voraussetzungen zur Stromversorgung müssen wir nach einem Auftrag mit dem Elektrolos abstimmen. Ein Montagebeginn der Rauchabzüge im März war in unserer eigenen Einteilung nicht vorgesehen. Wir gehen weiterhin davon aus, die Gesamtmontage bis 30.04. erledigen zu können; eine neue Ablaufzusage des Nachunternehmers habe ich heute aber nicht erhalten.

Zur E1 warten wir auf die Nachricht über den vorgesehenen Übermittlungsweg. Mit dieser E-Mail reichen wir sie nicht ein. Auch die angebotene Profilerie OV78 bleibt unverändert. Bitte behandeln Sie das beigefügte Schreiben nur im für die Angebotsbearbeitung berechtigten Kreis.

Mit freundlichen Grüßen

Enno Voss

Geschäftsführer Okerfenster Montage GmbH

08_Preisdaten_Export.csv

Bieter	Pos	Menge	Einheit	EP_EUR_netto	GP_eingetragen_EUR	Unbedingter_Nachlass_Prozent
Rautenbau	01.010	240	m²	315	75600	0
Rautenbau	01.020	18	St	1900	34200	0
Rautenbau	02.010	120	m²	680	81600	0
Rautenbau	02.020	60	St	820	49200	0
Rautenbau	03.010	24	St	1450	34800	0
Rautenbau	04.010	1	psch	9800	9800	0
Rautenbau	04.020	16	St	2150	34400	0
Rautenbau	04.030	80	m	165	13200	0
Okerfenster	01.010	240	m²	302	72480	0
Okerfenster	01.020	18	St	1840	33120	0
Okerfenster	02.010	120	m²	645	77400	0
Okerfenster	02.020	60	St	805	48300	0
Okerfenster	03.010	24	St	1430	34320	0
Okerfenster	04.010	1	psch	11500	11500	0
Okerfenster	04.020	16	St	2200	35200	0
Okerfenster	04.030	80	m	160	12800	0
Bergglas	01.010	240	m²	328	78720	2
Bergglas	01.020	18	St	1810	32580	2
Bergglas	02.010	120	m²	670	80400	2
Bergglas	02.020	60	St	790	47400	2
Bergglas	03.010	24	St	1510	36240	2
Bergglas	04.010	1	psch	8700	8700	2
Bergglas	04.020	16	St	2090	33000	2
Bergglas	04.030	80	m	155	12400	2

10_Dokumentenregister.csv

Bieter	Unterlage	Eingangsfeststellung	Fundort	Aufgenommen_durch
Rautenbau	Preisblatt und Erklärung	vorhanden	05_Angebot_Rautenbau.pdf	Schütz
Rautenbau	E1	im unterschriebenen Hauptangebot	05_Angebot_Rautenbau.pdf / Abschnitt 2	Schütz
Okerfenster	Preisblatt	vorhanden	06_Angebot_Okerfenster.pdf	Schütz
Okerfenster	E1	nicht vorgefunden	kein Exportobjekt	Schütz
Okerfenster	Produktblatt	vorhanden	09_Produktblatt_OV78.pdf	Schütz
Okerfenster	N2 Verpflichtung	nicht vorgefunden	noch nicht gesondert verlangt	Schütz
Bergglas	Preisblatt und E1	im unterschriebenen Hauptangebot	07_Angebot_Bergglas.pdf / Abschnitt 2	Schütz
Bergglas	F1 Elementangabe	im unterschriebenen Hauptangebot	07_Angebot_Bergglas.pdf / Abschnitt 2	Schütz

18_Zugriffsjournal_Pruefraum.csv

Zeitpunkt: 2026-10-05T09:59:59+02:00

Benutzer: System

Rolle: Eingang

Objekt: drei Angebotscontainer

Aktion: Inhaltzugriff

Ergebnis: gesperrt

Zeitpunkt: 2026-10-05T10:03:12+02:00

Benutzer: Ehlers und Schütz

Rolle: Öffnung

Objekt: drei Angebotscontainer

Aktion: gemeinsame Freigabe

Ergebnis: ausgeführt

Zeitpunkt: 2026-10-05T10:21:09+02:00

Benutzer: Schütz

Rolle: Vergabestelle

Objekt: 05_Angebot_Rautenbau.pdf; 06_Angebot_Okerfenster.pdf; 07_Angebot_Bergglas.pdf

Aktion: Export

Ergebnis: geschützter Arbeitsordner

Zeitpunkt: 2026-10-05T14:05:18+02:00

Benutzer: Blume

Rolle: Kantenraum

Objekt: 09_Produktblatt_OV78.pdf

Aktion: Lesen

Ergebnis: zugelassen

Zeitpunkt: 2026-10-05T14:11:42+02:00

Benutzer: Kern

Rolle: Kantenraum

Objekt: 08_Preisdaten_Export.csv

Aktion: Download Arbeitskopie

Ergebnis: zugelassen

Zeitpunkt: 2026-10-06T08:46:03+02:00

Benutzer: Möller

Rolle: Kämmerei

Objekt: 07_Angebot_Bergglas.pdf

Aktion: Lesen

Ergebnis: mangels Einzelberechtigung abgewiesen

Zeitpunkt: 2026-10-06T09:12:24+02:00

Benutzer: Ehlers

Rolle: Vergabestelle

Objekt: Freigaben externer Versand

Aktion: Statusabfrage

Ergebnis: keine Versandfreigabe vorhanden

16_Kostenberechnung_Fassade.xlsx

Kostenberechnung F03 vor Ausschreibung

Kantenraum / Jonas Blume | 2026-08-28

Position	Leistung	Einheit	Menge	EP netto EUR	Betrag netto EUR	
01.010	Aluminiumfenster F1	m²	240.00	320.00	76,800.00	
01.020	Türanlage T1	St	18.00	1,900.00	34,200.00	
02.010	Pfosten Riegel F2	m²	120.00	680.00	81,600.00	
02.020	Sonnenschutz	St	60.00	810.00	48,600.00	
03.010	Rauchabzug R1	St	24.00	1,490.00	35,760.00	
04.010	Baustelleneinrichtung	psch	1.00	10,000.00	10,000.00	
04.020	Anschlussdetail D4	St	16.00	2,100.00	33,600.00	
04.030	Laibungsbekleidung	m	80.00	160.00	12,800.00	
Netto					333,360.00	
Umsatzsteuer		19.0%				63,338.40
Brutto					396,698.40	

Interne Kostenberechnung vor Angebotsabgabe, keine Angebotswertung.

Gez. Jonas Blume; 28.08.2026. Bezugsmenge: LV F03 Revision 2.

22_Fassadenregister_Elemente_Preisdaten.xlsx

F1: Geometrisches Elementregister

Neues internes Zählregister aus 17_Elementabmessungen_F1.docx: 98 Elemente. Laufnummern innerhalb der vier Maßgruppen; keine neuen Montageorte oder Aufmaßswerte.

Sabine Kern, Kantenraum Ingenieure GmbH, Stand 06.10.2026

Positionen	Anzahl	Fläche m²
98	98	240,00

Registerkennung	Maßgruppe	Anzahl	Breite m	Höhe m	Teilung	Fläche m²	Beleg	Planstand
F1-01-001	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-002	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-003	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-004	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-005	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-006	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-007	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-008	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-009	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-010	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-011	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-012	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-013	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-014	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026

Registerkennung	Maßgruppe	Anzahl	Breite m	Höhe m	Teilung	Fläche m²	Beleg	Planstand
F1-01-015	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-016	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-017	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-018	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-019	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-020	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-021	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-022	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-023	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-024	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-025	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-026	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-027	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-028	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-029	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-030	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-031	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-032	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-033	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-034	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-035	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-036	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026

Registerkennung	Maßgruppe	Anzahl	Breite m	Höhe m	Teilung	Fläche m²	Beleg	Planstand
F1-01-037	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-038	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-039	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-01-040	F1-01	1	1,20	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,80	JB-06	04.09.2026
F1-02-001	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-002	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-003	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-004	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-005	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-006	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-007	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-008	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-009	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-010	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-011	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-012	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-013	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-014	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-015	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-016	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-017	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-018	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026

Registerkennung	Maßgruppe	Anzahl	Breite m	Höhe m	Teilung	Fläche m²	Beleg	Planstand
F1-02-019	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-020	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-021	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-022	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-023	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-02-023	F1-02	1	1,50	2,00	Teilung gemäß Planstand	3,00	JB-06	04.09.2026
F1-03-001	F1-03	1	2,00	2,00	oberer Flügel fest	4,00	JB-06	04.09.2026
F1-03-002	F1-03	1	2,00	2,00	oberer Flügel fest	4,00	JB-06	04.09.2026
F1-03-003	F1-03	1	2,00	2,00	oberer Flügel fest	4,00	JB-06	04.09.2026
F1-03-004	F1-03	1	2,00	2,00	oberer Flügel fest	4,00	JB-06	04.09.2026
F1-03-005	F1-03	1	2,00	2,00	oberer Flügel fest	4,00	JB-06	04.09.2026
F1-03-006	F1-03	1	2,00	2,00	oberer Flügel fest	4,00	JB-06	04.09.2026
F1-03-007	F1-03	1	2,00	2,00	oberer Flügel fest	4,00	JB-06	04.09.2026
F1-03-008	F1-03	1	2,00	2,00	oberer Flügel fest	4,00	JB-06	04.09.2026
F1-03-009	F1-03	1	2,00	2,00	oberer Flügel fest	4,00	JB-06	04.09.2026
F1-03-010	F1-03	1	2,00	2,00	oberer Flügel fest	4,00	JB-06	04.09.2026
F1-03-011	F1-03	1	2,00	2,00	oberer Flügel fest	4,00	JB-06	04.09.2026
F1-03-012	F1-03	1	2,00	2,00	oberer Flügel fest	4,00	JB-06	04.09.2026
F1-03-013	F1-03	1	2,00	2,00	oberer Flügel fest	4,00	JB-06	04.09.2026
F1-03-014	F1-03	1	2,00	2,00	oberer Flügel fest	4,00	JB-06	04.09.2026
F1-03-015	F1-03	1	2,00	2,00	oberer Flügel fest	4,00	JB-06	04.09.2026
F1-03-016	F1-03	1	2,00	2,00	oberer Flügel fest	4,00	JB-06	04.09.2026

Registerkennung	Maßgruppe	Anzahl	Breite m	Höhe m	Teilung	Fläche m²	Beleg	Planstand
F1-03-017	F1-03	1	2,00	2,00	oberer Flügel fest	4,00	JB-06	04.09.2026
F1-03-018	F1-03	1	2,00	2,00	oberer Flügel fest	4,00	JB-06	04.09.2026
F1-04-001	F1-04	1	1,00	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,50	JB-06	04.09.2026
F1-04-002	F1-04	1	1,00	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,50	JB-06	04.09.2026
F1-04-003	F1-04	1	1,00	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,50	JB-06	04.09.2026
F1-04-004	F1-04	1	1,00	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,50	JB-06	04.09.2026
F1-04-005	F1-04	1	1,00	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,50	JB-06	04.09.2026
F1-04-006	F1-04	1	1,00	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,50	JB-06	04.09.2026
F1-04-007	F1-04	1	1,00	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,50	JB-06	04.09.2026
F1-04-008	F1-04	1	1,00	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,50	JB-06	04.09.2026
F1-04-009	F1-04	1	1,00	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,50	JB-06	04.09.2026
F1-04-010	F1-04	1	1,00	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,50	JB-06	04.09.2026
F1-04-011	F1-04	1	1,00	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,50	JB-06	04.09.2026
F1-04-012	F1-04	1	1,00	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,50	JB-06	04.09.2026
F1-04-013	F1-04	1	1,00	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,50	JB-06	04.09.2026
F1-04-014	F1-04	1	1,00	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,50	JB-06	04.09.2026
F1-04-015	F1-04	1	1,00	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,50	JB-06	04.09.2026
F1-04-016	F1-04	1	1,00	1,50	Teilung gemäß Planstand	1,50	JB-06	04.09.2026

Positionspreise der drei Hauptangebote

08_Preisdaten_Export.csv und Angebote 05 bis 07. Eingetragener Gesamtpreis und Rechenbetrag getrennt; Rautenbau-Skonto nicht als unbedingter Nachlass geführt.

Sabine Kern, Kantenraum Ingenieure GmbH, Stand 06.10.2026

Positionen

24

Bieter	Position	Einheit	Menge	EP netto EUR	GP eingetragen EUR	Menge × EP EUR	Nachlass	Rechenbetrag EUR
Rautenbau	01.010	m²	240,00	315,00	75.600,00	75.600,00	0,0%	75.600,00
Rautenbau	01.020	St	18,00	1.900,00	34.200,00	34.200,00	0,0%	34.200,00
Rautenbau	02.010	m²	120,00	680,00	81.600,00	81.600,00	0,0%	81.600,00
Rautenbau	02.020	St	60,00	820,00	49.200,00	49.200,00	0,0%	49.200,00
Rautenbau	03.010	St	24,00	1.450,00	34.800,00	34.800,00	0,0%	34.800,00
Rautenbau	04.010	psch	1,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,0%	9.800,00
Rautenbau	04.020	St	16,00	2.150,00	34.400,00	34.400,00	0,0%	34.400,00
Rautenbau	04.030	m	80,00	165,00	13.200,00	13.200,00	0,0%	13.200,00
Okerfenster	01.010	m²	240,00	302,00	72.480,00	72.480,00	0,0%	72.480,00
Okerfenster	01.020	St	18,00	1.840,00	33.120,00	33.120,00	0,0%	33.120,00
Okerfenster	02.010	m²	120,00	645,00	77.400,00	77.400,00	0,0%	77.400,00
Okerfenster	02.020	St	60,00	805,00	48.300,00	48.300,00	0,0%	48.300,00
Okerfenster	03.010	St	24,00	1.430,00	34.320,00	34.320,00	0,0%	34.320,00
Okerfenster	04.010	psch	1,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,0%	11.500,00
Okerfenster	04.020	St	16,00	2.200,00	35.200,00	35.200,00	0,0%	35.200,00

Bieter	Position	Einheit	Menge	EP netto EUR	GP eingetragen EUR	Menge × EP EUR	Nachlass	Rechenbetrag EUR
Okerfenster	04.030	m	80,00	160,00	12.800,00	12.800,00	0,0%	12.800,00
Bergglas	01.010	m²	240,00	328,00	78.720,00	78.720,00	2,0%	77.145,60
Bergglas	01.020	St	18,00	1.810,00	32.580,00	32.580,00	2,0%	31.928,40
Bergglas	02.010	m²	120,00	670,00	80.400,00	80.400,00	2,0%	78.792,00
Bergglas	02.020	St	60,00	790,00	47.400,00	47.400,00	2,0%	46.452,00
Bergglas	03.010	St	24,00	1.510,00	36.240,00	36.240,00	2,0%	35.515,20
Bergglas	04.010	psch	1,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	2,0%	8.526,00
Bergglas	04.020	St	16,00	2.090,00	33.000,00	33.440,00	2,0%	32.771,20
Bergglas	04.030	m	80,00	155,00	12.400,00	12.400,00	2,0%	12.152,00

Eingang, Zugriff und Terminbindungen

Neues internes Journal aus den aufgeführten Unterlagen. Bietertermine und Mitteilungen sind nach Urheber erfasst; Versandfreigaben gesondert.

Sabine Kern, Kantenraum Ingenieure GmbH, Stand 06.10.2026

Positionen

20

Datum	Uhrzeit	Vorgang	Beteiligte	Objekt / Bezug	Status	Quelle
07.09.2026		Bereitstellung	Miriam Ehlers	F03 / Ausgabe 1	bekanntgemacht	01_Verfahrensbedingungen.docx
22.09.2026	13:00	Antwort Steuerung	Miriam Ehlers	02.020	gleichzeitig veröffentlicht	03_Bieterantwort_Steuerung.eml
02.10.2026	14:12	Angebotseingang	Rautenbau	Hauptangebot	verschlüsselt	04_Oeffnungsniederschrift.pdf
05.10.2026	09:41	Angebotseingang	Okerfenster	Hauptangebot	verschlüsselt	04_Oeffnungsniederschrift.pdf
05.10.2026	09:58	Angebotseingang	Bergglas	Hauptangebot	verschlüsselt	04_Oeffnungsniederschrift.pdf
05.10.2026	09:59:59	Inhaltszugriff	System	drei Container	gesperrt	18_Zugriffsjournal_Pruefraum.csv
05.10.2026	10:03:12	Gemeinsame Öffnung	Ehlers / Schütz	drei Container	ausgeführt	18_Zugriffsjournal_Pruefraum.csv
05.10.2026	10:21:09	Export Hauptangebote	David Schütz	05 / 06 / 07	geschützter Arbeitsordner	18_Zugriffsjournal_Pruefraum.csv
05.10.2026	12:44	E1 und Profil	Enno Voss	OV78 / G3	E1 nicht beigelegt	11_Okerfenster_Erlaeuterung.eml
05.10.2026	14:05:18	Produktblatt gelesen	Jonas Blume	OV78	zugelassen	18_Zugriffsjournal_Pruefraum.csv
05.10.2026	14:11:42	Preisdaten heruntergeladen	Sabine Kern	08_Preisdaten_Export.csv	Arbeitskopie	18_Zugriffsjournal_Pruefraum.csv
05.10.2026	15:32	Auskunft verlangt	Nora Baumeister	fremde Preis- und Produktblätter	Bieterforderung	12_Rautenbau_Auskunftsverlangen.eml
06.10.2026	08:46:03	Bergglas-Angebot angefragt	Carsten Möller	07_Angebot_Bergglas.pdf	Zugriff abgewiesen	18_Zugriffsjournal_Pruefraum.csv
06.10.2026	09:12:24	Versandfreigabe abgefragt	Miriam Ehlers	externer Versand	keine Freigabe vorhanden	18_Zugriffsjournal_Pruefraum.csv
06.10.2026	11:37	Nordlicht-Schreiben eingegangen	Enno Voss	24 Rauchabzüge	keine unterschriebene N2	21_Okerfenster_Nordlicht.eml
07.10.2026		Antwort von Bieter erbeten	Nora Baumeister	Auskunftsanfrage	Termin laut Bieter	12_Rautenbau_Auskunftsverlangen.eml
08.10.2026		Technischer Bearbeitungsstand	Jonas Blume / Sabine Kern	F03	erste Fundstellen vorgesehen	13_Vertraulichkeit_Projektgruppe.docx
03.12.2026		Ende Bindefrist	Vergabestelle	drei Hauptangebote	Frist laut Bedingungen	01_Verfahrensbedingungen.docx
07.12.2026		Aufmaß vor Ort	Fassadenlos F03	Bildungsforum Oker	ab diesem Tag möglich	02_Leistungsverzeichnis.pdf
19.04.2027		Kolonne Nordlicht	Sven Martens	Rauchabzugsmontage	unter Zugangsvorbehalt	19_Nordlicht_Kapazitaetsvorbehalt.pdf

01_Verfahrensbedingungen.docx

Zweckverband Bildungsforum Harz
Okerterrasse 9, 38640 Goslar
vergabe@bildungsforum-harz.example

An: Interessierte Bauunternehmen

04.09.2026 | Zeichen: ZBH-26-31 / Ausgabe 1

Vergabebedingungen Fassadenlos F03

Bildungsforum Oker, Fassadenlos F03, Goslar

1 Vergabegegenstand

Der Zweckverband vergibt das Fassadenlos F03 des Bildungsforums Oker im offenen Verfahren. Die öffentliche Bekanntmachung und die Bereitstellung der Unterlagen erfolgen am 07.09.2026. Der geschätzte Gesamtwert des Bauvorhabens beträgt 8,4 Mio. EUR netto. Als Verfahrensgrundlage ist die VOB/A-EU 2026, Bekanntmachung vom 22.07.2026, benannt. Diese Bedingungen beschreiben die konkrete Angebotsanforderung; sie ersetzen nicht die Prüfung der anwendbaren Vergaberegeln.

2 Abgabe und Unterlagen

Angebote müssen bis 05.10.2026, 10:00 Uhr, verschlüsselt über das Vergabepostfach eingehen. Eine E-Mail-Abgabe ist nicht vorgesehen. Bindefrist ist der 04.12.2026. Mit dem Angebot sind das ausgefüllte Preisblatt, die Produktangaben je Fenstertyp und die Eigenerklärung E1 einzureichen. Bei benannten Nachunternehmern sind Tätigkeitsumfang und Name anzugeben. Die Verpflichtungserklärung N2 wird auf gesondertes Verlangen angefordert. Die Vergabestelle legt sich mit diesen Bedingungen nicht vorab auf eine Nachforderung sämtlicher denkbaren Mängel fest.

3 Leistung und Wertung

Nebenangebote sind nicht zugelassen. Gleichwertige Produkte sind innerhalb der beschriebenen technischen Mindestanforderungen zulässig und im Produktblatt konkret zu benennen. Der Preis ist alleiniges Zuschlagskriterium unter den wertbaren Angeboten. Preisnachlässe ohne Bedingungen sind im Anschreiben anzugeben. Skonto wird nicht in den Vergleichspreis einbezogen. Eine Produktänderung nach Ablauf der Angebotsfrist ist mit der Aufforderung zur bloßen Erläuterung nicht automatisch gestattet.

4 Kommunikation

Bieterfragen und Antworten werden über das Vergabepostfach geführt. Die Angebotsöffnung findet ohne Bieteranwesenheit statt. Inhalte konkurrierender Angebote werden nicht ungeprüft herausgegeben. Die Angebotsprüfung erfolgt durch die Vergabestelle mit technischer Unterstützung von Kantenraum. Ein Zuschlag bedarf der gesonderten Entscheidung des Zweckverbands.

gez. Miriam Ehlers, Leitung Vergabe

13_Vertraulichkeit_Projektgruppe.docx

Zweckverband Bildungsforum Harz
Okerterrasse 9, 38640 Goslar
vergabe@bildungsforum-harz.example

An: Kantenraum Ingenieure GmbH
Hüttenwinkel 18, 38642 Goslar
vergabe@kantenraum.example

05.10.2026 | Zeichen: ZBH-26-31 / Zugriff F03

Zugriff auf die Angebotsunterlagen

Bildungsforum Oker, Fassadenlos F03, Goslar

1 Berechtigter Kreis

Kantenraum erhält Zugriff ausschließlich für Jonas Blume und Sabine Kern zur technischen und rechnerischen Prüfung des Fassadenloses. Die Dateien dürfen nicht in allgemein zugängliche Projekträume übernommen werden. Die zugelassenen Personen behandeln Preise, Produktkonfigurationen und Nachunternehmerangaben vertraulich. Ein Beratungsauftrag für einen der drei Bieter ist unverzüglich zu melden.

2 Kommunikation

Rückfragen an Bieter werden zunächst als Entwurf an die Vergabestelle gegeben. Kantenraum versendet keine Nachforderungen oder Produktfreigaben im eigenen Namen. Ebenso werden auf direkte Nachfrage eines Bieters keine fremden Unterlagen ausgehändigt. Über Auskunft und etwaige Schwärzungen entscheidet die Vergabestelle nach gesonderter Prüfung.

3 Stand

Bis 05.10.2026, 16:00 Uhr, wurde keine Nachforderung freigegeben und kein Zuschlag beschlossen. Die technische Prüfung soll bis 08.10. erste konkrete Fundstellen liefern. Das Preisblatt ist als Arbeitskopie zu bearbeiten; die ursprünglichen Exportdateien bleiben unverändert.

gez. Miriam Ehlers, Leitung Vergabe
Bestätigt: Jonas Blume

14_Mittelbereitstellung.docx

Zweckverband Bildungsforum Harz
Kämmerei, Okerterrasse 9, 38640 Goslar
finanzen@bildungsforum-harz.example

An: Miriam Ehlers, Vergabestelle

03.09.2026 | Zeichen: Haushalt BFO-26 / F03

Mittelstand Fassadenlos

Bildungsforum Oker, Fassadenlos F03, Goslar

1 Budget

Für das Fassadenlos sind im Projektbudget 405.000 EUR brutto einschließlich der erwarteten Baupreisreserve eingestellt. Die Kostenberechnung der Fachplanung vom 28.08. ist als interne Kalkulation beigelegt. Sie ist nicht zur Weitergabe an die Bieter bestimmt. Das Gesamtprojektbudget wird getrennt geführt und beträgt derzeit 10,4 Mio. EUR brutto.

2 Finanzierung

Die Maßnahme wird aus Eigenmitteln des Zweckverbands und einem bewilligten Investitionszuschuss finanziert. Der Zuschuss ersetzt die vergaberechtliche Prüfung nicht. Eine Auftragserteilung oberhalb der losbezogenen Mittel bedarf eines zusätzlichen Beschlusses. Der Eingang eines preislich passenden Angebots führt nicht von selbst zu einer Verpflichtungsermächtigung.

3 Vorlage

Bitte legen Sie vor Zuschlag die nachvollziehbare Gesamtverpflichtung einschließlich Umsatzsteuer und gegebenenfalls weiterer unvermeidbarer Kosten vor. Die interne Kostenberechnung darf nicht nachträglich als bereits veröffentlichte Bewertungsregel behandelt werden. Der nächste Verbandsausschuss tagt am 22.10.2026.

gez. Carsten Möller, Kämmerer

17_Elementabmessungen_F1.docx

Kantenraum Ingenieure GmbH
Hüttenwinkel 18, 38642 Goslar
vergabe@kantenraum.example

An: Zweckverband Bildungsforum Harz
Okerterrasse 9, 38640 Goslar
vergabe@bildungsforum-harz.example

06.10.2026 | Zeichen: BFO / F03 / Notiz JB-06

Elementgruppen F1 im Planungsstand der Ausschreibung

Bildungsforum Oker, Fassadenlos F03, Goslar

1 Herkunft der Flächen

Die ausgeschriebenen 240 m² der Position 01.010 beruhen auf den Elementaußenmaßen im Planungsstand vom 04.09. Der Bestand wurde an der Nord- und Ostfassade vom Gerüst aus aufgenommen. Die nachstehende Zusammenstellung gibt diese Maßgruppen wieder. Es handelt sich nicht um ein neues Aufmaß nach Zuschlag. Für alle drei Angebote war das Mengenblatt F03 mit 240 m² maßgebend; eine Änderung der Angebotsmengen wird hiermit nicht erklärt.

2 Bezug zum Referenzelement

Die Maßgruppe mit 1,20 × 1,50 m liegt ungefähr beim in den Angeboten genannten Referenzelement von 1,23 × 1,48 m. Für die übrigen Gruppen ändern sich Rahmenanteil und Teilung. Die F1-03-Elemente enthalten jeweils einen feststehenden oberen Flügel. In den Hauptangeboten von Rautenbau und Bergglas ist nur der jeweilige Referenzwert genannt. Eine auf jede Maßgruppe bezogene Berechnung befindet sich nicht in den mir übergebenen Hauptangeboten.

3 Arbeitsstand

Das Blatt OV78 benennt für das Referenzelement 1,12 W/(m²K). Eine Übertragung auf die vier hier aufgeführten Gruppen habe ich nicht gerechnet. Für eine solche Rechnung fehlen mir die Rahmenschnitte und die genauen Glasrandlängen der angebotenen Teilungen. Die Angaben in der Tabelle sind ausschließlich geometrische Planungsdaten. Ich habe keinem Bieter ein anderes System oder einen geänderten Preis bestätigt.

Gruppe	Außenmaß Breite × Höhe	Anzahl	Gesamtfläche m ²
F1-01	1,20 m × 1,50 m	40	72,00
F1-02	1,50 m × 2,00 m	24	72,00
F1-03	2,00 m × 2,00 m	18	72,00
F1-04	1,00 m × 1,50 m	16	24,00

gez. Jonas Blume, Fachplanung Fassade

20_Bergglas_Preiserklaerung.docx

Bergglas Bauelemente GmbH
Bergwiesenweg 16, 38678 Clausthal-Zellerfeld
vergabe@bergglas.example

An: Zweckverband Bildungsforum Harz
Okerterrasse 9, 38640 Goslar
vergabe@bildungsforum-harz.example

06.10.2026 | Zeichen: ZBH-26-31 / Ergänzung zum Angebot vom 02.10.

Erklärung zum Anschlussdetail D4

Bildungsforum Oker, Fassadenlos F03, Goslar

1 Interne Übertragung

Bei der Durchsicht unserer Versandkopie ist uns heute aufgefallen, dass in Position 04.020 der Gesamtbetrag 33.000,00 EUR steht. Unser Kalkulator hatte diese Zahl aus einer vorläufigen Lieferantenübersicht übernommen. Die ausgeschriebene Menge von 16 Stück und der angebotene Einheitspreis von 2.090,00 EUR wurden im Preisblatt daneben unverändert belassen. Eine andere Menge wollten wir nicht anbieten.

2 Erklärung unseres Angebots

Wir halten am Einheitspreis von 2.090,00 EUR und am unbedingten Nachlass von zwei Prozent fest. Nach unserer Absicht sollte der Gesamtbetrag aus Menge und Einheitspreis entstehen. Wir verlangen deshalb, dass unser Angebot mit diesen Angaben weiterbehandelt wird. Das ist unsere Erklärung zu dem Übertragungsfehler; eine von Ihnen bereits gebilligte Berichtigung können wir nicht bestätigen. Die im Anschreiben eingetragene Summe von 329.440,00 EUR wurde aus den dortigen Gesamtbeträgen übernommen.

3 Unveränderte Unterlagen

Ein ausgetauschtes Preisblatt übersenden wir nicht. Auch das Anschlussdetail, das Fenstersystem BG 92 und die Bindefrist ändern sich nach unserer Erklärung nicht. Mit keinem Wettbewerber haben wir über die Angebote gesprochen. Bitte halten Sie die ursprüngliche Datei und dieses gesonderte Schreiben auseinander; unser ursprünglicher Container soll nicht durch eine überarbeitete Fassung ersetzt werden.

gez. Judith Rehberg, Prokuristin

02_Leistungsverzeichnis.pdf

Kantenraum Ingenieure GmbH
Hüttenwinkel 18, 38642 Goslar
vergabe@kantenraum.example

An: Zweckverband Bildungsforum Harz
Okerterrasse 9, 38640 Goslar
vergabe@bildungsforum-harz.example

04.09.2026 | Zeichen: BFO / F03 / Revision 2

Leistungsverzeichnis Fassade F03

Bildungsforum Oker, Fassadenlos F03, Goslar

1 Fenster und Verglasung

Die Menge 240 m² der Position 01.010 umfasst die Außenmaße aller Elemente vom Typ F1. Für das vollständig angebotene Element ist ein Wärmedurchgangskoeffizient U_w von höchstens 1,0 W/(m²K) nachzuweisen. Ein Wert allein für die Verglasung ist dafür nicht ausreichend. Das Produkt ist mit Systembezeichnung und vorgesehener Verglasung zu benennen. Die technische Anforderung gilt unabhängig vom Hersteller.

2 Leistungsschnittstellen

Türantriebe, Anschlussbleche und Montage sind in den jeweiligen Einheitspreisen enthalten. Position 03.010 umfasst den kompletten Rauchabzug einschließlich Antrieb und Funktionsprüfung im Verbund mit der Steuerung. Die Anschlussdetails D4 werden nicht zusätzlich nach laufendem Meter vergütet. Für Sonnenschutz ist die im Antwortschreiben vom 22.09. beschriebene Steuerung mitzuerfassen.

3 Termine

Aufmaß vor Ort ist ab 07.12.2026 möglich. Die Montage ist für 01.03. bis 30.04.2027 vorgesehen. Die Gerüststellung übernimmt ein anderes Los. Der Auftragnehmer hat seine Transportmittel und die Abstimmung der Hebetermine einzukalkulieren. Die folgenden Mengen sind für alle Bieter unverändert zu bepreisen.

Position	Leistung	Einheit	Menge
01.010	Aluminiumfenster F1	m²	240
01.020	Türanlage T1	St	18
02.010	Pfosten Riegel F2	m²	120
02.020	Sonnenschutz	St	60
03.010	Rauchabzug R1	St	24
04.010	Baustelleneinrichtung	psch	1
04.020	Anschlussdetail D4	St	16
04.030	Laibungsbekleidung	m	80

gez. Jonas Blume, Fachplanung Fassade

04_Oeffnungsniederschrift.pdf

Zweckverband Bildungsforum Harz
Okerterrasse 9, 38640 Goslar
vergabe@bildungsforum-harz.example

An: Vergabeakte ZBH-26-31, zugriffsberechtigter Personenkreis

05.10.2026 | Zeichen: ZBH-26-31 / Öffnung 10:03 Uhr

Niederschrift elektronische Angebotsöffnung

Bildungsforum Oker, Fassadenlos F03, Goslar

1 Verschlüsselter Eingang

Die Angebotsfrist endete am 05.10.2026 um 10:00 Uhr. Bis dahin wurden die drei eingegangenen Container im System als verschlüsselt und nicht lesbar geführt. Um 10:03 Uhr gaben Ehlers und Schütz gemeinsam die Öffnung frei. Die Sitzung endete um 10:21 Uhr. Bieter waren nicht anwesend. Vorfristige Lesezugriffe sind im exportierten Zugriffsprotokoll nicht verzeichnet.

2 Festgehaltene Erklärungen

Die in der folgenden Tabelle genannten Summen wurden aus den Angebotsanschreiben abgelesen. Bei Bergglas wurde ein unbedingter Nachlass von zwei Prozent vorgelesen. Rautenbau nennt zwei Prozent Skonto bei Zahlung binnen zehn Tagen. Diese Niederschrift enthält keine Entscheidung über Vollständigkeit, Rechenrichtigkeit, Gleichwertigkeit oder Zuschlagsfähigkeit.

3 Ablage

Die aus den Containern exportierten Angebots-PDFs liegen unverändert im geschützten Ordner. Für die drei Hauptangebote wurden beim Export SHA-256-Prüfsummen in 15_Exportprotokoll.txt geschrieben. Das Dokumentenregister bezeichnet vorhandene und nicht vorgefundene Dateien. Ein nicht vorgefundener Nachweis wurde nicht durch eine leere Ersatzdatei ergänzt.

Bieter	Eingang	Abgelesen netto EUR	Erklärung
Rautenbau	02.10.2026 14:12	332.800,00	2 % Skonto
Okerfenster	05.10.2026 09:41	325.120,00	kein Nachlass
Bergglas	05.10.2026 09:58	329.440,00	2 % Nachlass

gez. Miriam Ehlers, Öffnende
gez. David Schütz, zweite anwesende Person

05_Angebot_Rautenbau.pdf

Rautenbau Fassaden GmbH
Gewerbebogen 7, 38644 Goslar
angebot@rautenbau.example

An: Zweckverband Bildungsforum Harz
Okerterrasse 9, 38640 Goslar
vergabe@bildungsforum-harz.example

02.10.2026 | Zeichen: ZBH-26-31 / Rautenbau Angebot

Angebot Rautenbau Fassadenlos F03

Bildungsforum Oker, Fassadenlos F03, Goslar

1 Angebotserklärung

Wir bieten das Fassadenlos F03 nach den überlassenen Unterlagen einschließlich Antwort 04 zu den im Preisblatt genannten Einheitspreisen an. Das Angebot bindet uns bis 04.12.2026. Die Montage zwischen 01.03. und 30.04.2027 ist berücksichtigt. Bei Zahlung binnen zehn Tagen gewähren wir zwei Prozent Skonto. Einen unbedingten Nachlass bieten wir nicht an.

2 Produkte und Nachweise

Für F1 bieten wir das System RB 90 mit Dreifachverglasung an. Für das angebotene Referenzelement mit 1,23 × 1,48 m erklären wir $U_w 0,96 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Die übrigen Größen werden nach Aufmaß gerechnet. Fremdleistungen sind nicht vorgesehen. Die Eigenerklärung E1 ist Bestandteil dieses Angebots: Über unser Vermögen ist kein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt. Wir haben fällige Steuern und Sozialabgaben entrichtet und erklären, dass die abgefragten Ausschlussgründe nicht vorliegen. Die Angaben bestätigen wir mit der Unterschrift unter diesem Angebot.

3 Angebotssumme

Die im Anschreiben ausgewiesene Nettosumme vor Nachlass beträgt 332.800,00 EUR. Bei 19 Prozent Umsatzsteuer nennen wir 396.032,00 EUR brutto.

Pos.	Menge	EP netto EUR	GP laut Angebot EUR
01.010	240	315	75.600,00
01.020	18	1900	34.200,00
02.010	120	680	81.600,00
02.020	60	820	49.200,00
03.010	24	1450	34.800,00
04.010	1	9800	9.800,00
04.020	16	2150	34.400,00
04.030	80	165	13.200,00

gez. Nora Baumeister, Geschäftsführerin

06_Angebot_Okerfenster.pdf

Okerfenster Montage GmbH
Werkbogen 25, 38259 Salzgitter
angebote@okerfenster.example

An: Zweckverband Bildungsforum Harz
Okerterrasse 9, 38640 Goslar
vergabe@bildungsforum-harz.example

02.10.2026 | Zeichen: ZBH-26-31 / Okerfenster Angebot

Angebot Okerfenster Fassadenlos F03

Bildungsforum Oker, Fassadenlos F03, Goslar

1 Angebotserklärung

Unser Angebot gilt für die unveränderten Mengen des Leistungsverzeichnisses. Wir gewähren weder Skonto noch einen pauschalen Nachlass. Die Bindefrist und die Montagezeit erkennen wir an. Den Rauchabzug soll Nordlicht Antriebstechnik montieren; dessen Tätigkeit ist im Nachunternehmerverzeichnis bezeichnet.

2 Produktangabe

Für die Aluminiumfenster bieten wir das System OV 78 mit Glas G3 an. Das beigelegte Datenblatt nennt Ug 0,6 W/(m²K), jedoch keinen für alle angebotenen Größen gerechneten Uw-Wert. Nach unserer Einschätzung ist das System wirtschaftlich gleichwertig. Die unterschriebene Eigenerklärung E1 wurde von unserer Assistenz zum Upload vorbereitet. Wir bitten, uns zu benachrichtigen, falls sie im Container nicht lesbar ist.

3 Angebotssumme

Die im Anschreiben ausgewiesene Nettosumme vor Nachlass beträgt 325.120,00 EUR. Bei 19 Prozent Umsatzsteuer nennen wir 386.892,80 EUR brutto.

Pos.	Menge	EP netto EUR	GP laut Angebot EUR
01.010	240	302	72.480,00
01.020	18	1840	33.120,00
02.010	120	645	77.400,00
02.020	60	805	48.300,00
03.010	24	1430	34.320,00
04.010	1	11500	11.500,00
04.020	16	2200	35.200,00
04.030	80	160	12.800,00

gez. Enno Voss, Geschäftsführer

07_Angebot_Bergglas.pdf

Bergglas Bauelemente GmbH
Bergwiesenweg 16, 38678 Clausthal-Zellerfeld
vergabe@bergglas.example

An: Zweckverband Bildungsforum Harz
Okerterrasse 9, 38640 Goslar
vergabe@bildungsforum-harz.example

02.10.2026 | Zeichen: ZBH-26-31 / Bergglas Angebot

Angebot Bergglas Fassadenlos F03

Bildungsforum Oker, Fassadenlos F03, Goslar

1 Angebotserklärung

Wir bieten das Los F03 mit einem unbedingten Nachlass von zwei Prozent auf die gesamte Nettosumme an. Der Nachlass gilt auch für die auf den Einheitspreisen beruhende Abrechnung. Ein zusätzliches Skonto wird nicht eingeräumt. Wir halten uns bis 04.12.2026 gebunden und haben den vorgesehenen Montagezeitraum kalkuliert.

2 Technische Angaben

Wir bieten für F1 das System BG 92 mit Dreifachverglasung an. Für das angebotene Referenzelement mit 1,23 × 1,48 m erklären wir $U_w 0,98 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Die Rauchabzugssteuerung stammt aus unserer eigenen Fertigung. Eigenerklärung E1: Über unser Vermögen ist kein Insolvenzverfahren eröffnet oder beantragt. Fällige Steuern und Sozialabgaben sind entrichtet. Die abgefragten Ausschlussgründe liegen nach unserer Kenntnis nicht vor. Die Erklärung und die technischen Angaben sind Bestandteil dieses unterschriebenen Angebots.

3 Angebotssumme

Die im Anschreiben ausgewiesene Nettosumme vor Nachlass beträgt 329.440,00 EUR. Nach zwei Prozent Nachlass werden 322.851,20 EUR netto und 384.192,93 EUR brutto genannt.

Pos.	Menge	EP netto EUR	GP laut Angebot EUR
01.010	240	328	78.720,00
01.020	18	1810	32.580,00
02.010	120	670	80.400,00
02.020	60	790	47.400,00
03.010	24	1510	36.240,00
04.010	1	8700	8.700,00
04.020	16	2090	33.000,00
04.030	80	155	12.400,00

gez. Judith Rehberg, Prokuristin

09_Produktblatt_OV78.pdf

Okerfenster Montage GmbH
Werkbogen 25, 38259 Salzgitter
technik@okerfenster.example

An: Zweckverband Bildungsforum Harz
Okerterrasse 9, 38640 Goslar
vergabe@bildungsforum-harz.example

18.09.2026 | Zeichen: OV78 / G3 / Datenblatt 09-2026

Produktblatt OV78 mit Verglasung G3

Bildungsforum Oker, Fassadenlos F03, Goslar

1 Aufbau

Das angebotene Profilsystem OV78 hat eine Bautiefe von 78 mm und thermisch getrennte Rahmen. Die Verglasung G3 wird mit einem Ug-Wert von $0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ geliefert. Der Rahmenwert U_f beträgt nach unserer Systemberechnung $1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Die Angabe zum Glas ist kein Gesamtwert für ein eingebautes Fensterelement.

2 Berechnungsbeispiel

Für ein Element mit Außenmaßen $1,23 \text{ m} \times 1,48 \text{ m}$ und der vorgesehenen Randverbundausführung ergibt unsere Berechnung U_w $1,12 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Für größere Elemente mit höherem Glasanteil können andere Werte entstehen. Eine Größenliste für die 240 m^2 des Loses F03 haben wir diesem Blatt nicht beigelegt. Das Datenblatt enthält keine Zusicherung eines U_w -Werts von 1,0 für jede angebotene Größe.

3 Lieferumfang

Die Verbindung mit dem Sonnenschutz erfolgt nach der Schnittstellenbeschreibung vom 22.09.2026; diese Angabe wurde dem Angebotstext beigelegt, nicht dem Ausgabestand dieses Datenblatts. Für ein anderes Profilsystem wäre eine gesonderte Kalkulation erforderlich. Dieses Blatt beschreibt ausschließlich OV78 mit G3 und bietet keinen automatischen Systemwechsel an.

gez. Enno Voss, technische Geschäftsführung

19_Nordlicht_Kapazitaetsvorbehalt.pdf

Nordlicht Antriebstechnik GmbH
Ankerhof 8, 38112 Braunschweig
montage@nordlicht-antrieb.example

An: Okerfenster Montage GmbH
Werkbogen 25, 38259 Salzgitter
angebote@okerfenster.example

06.10.2026 | Zeichen: NL-26104 / Ihre Benennung im Los F03

Rauchabzugsmontage am Bildungsforum Oker

Bildungsforum Oker, Fassadenlos F03, Goslar

1 Bisherige Abstimmung

Unser Gespräch vom 30.09. betraf die Montage der 24 Rauchabzüge mit den von Ihnen vorgesehenen Antrieben. Ich habe Ihnen damals mitgeteilt, dass wir im April 2027 grundsätzlich eine Zweierkolonne einsetzen könnten. Einen verbindlichen Montageauftrag haben wir nicht erhalten. Der Preis für Parametrierung und Verbundprüfung war bei dem Gespräch noch nicht abschließend besprochen.

2 Terminabhängigkeit

Unsere Kolonne ist bis einschließlich 16.04. auf einer bereits beauftragten Maßnahme gebunden. Ein Beginn in Goslar ab 19.04. setzt voraus, dass alle 24 Öffnungen, die Stromversorgung und die Steuerungsleitungen zugänglich sind. Für den Fall einer Vorverlegung auf März steht diese Kolonne nicht bereit. Ein Ersatzteam haben wir nicht reserviert. Die bisherige Aussage ist deshalb keine Zusage für den gesamten Montagezeitraum März bis April.

3 Erklärung N2

Das von Ihnen angesprochene Formular N2 habe ich nicht unterzeichnet. Vor einer Verpflichtung benötige ich die genaue Aufteilung zwischen mechanischer Montage, Verdrahtung, Parametrierung und Abnahmebegleitung. Unsere heutige Bestätigung dürfen Sie der Vergabestelle zur Beschreibung des Gesprächsstands vorlegen. Sie darf nicht als bereits geschlossener Nachunternehmervertrag oder als uneingeschränkte Verfügbarkeitserklärung bezeichnet werden.

gez. Sven Martens, Montageleitung